
Kostnadsberäkning
2018-03-05

Projekt
Status Bruttoarea (BTA) 529 m2
Projektstart
Projektslut

Anmärkning

Kalkyl Total SEK % /m2

Totalsumma ex moms 7 900 000 14 934

VA-stammar och badrumsrenovering 2 000 000 25% 3 781
Kök 1 000 000 13% 1 890
Ytskikt lägenheter 800 000 10% 1 512
Ytksikt fasad 200 000 3% 378
Rivning, sanering 400 000 5% 756
Ventilation och VS 300 000 4% 567
El och styr 500 000 6% 945
Brand 400 000 5% 756
Summa 5 600 000 71% 10 586
Reserv 10% 560 000 7% 1 059

Projektering, BH-kostnader 720 000 9% 1 361
Interna kostnader, utredningar, tillstånd 500 000 6% 945
Renovering allmänna utrymmen, källare, tvättstuga 500 000 6% 945

7 880 000

Anteckningar

Fördelning per kontogrupp:

DANARÖ LSS-bostäder
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