DANDERYDS KOMMUN Tjansteutlatande 1(3)
Tekniska kontoret 2016-05-24

Anna Helin

Dnr: FN 2015/0177

Fastighetsndmnden

Djursholm 2:218, Stationsvagen, LSS-boende program
och forfragningsunderlag

Arendet

Fastighetsnimnden beslutade den 10 september 2015 att ge tekniska
kontoret i uppdrag att genomfora projektering fram till bygglovshandlingar
pa fastigheten Djursholm 2:218 till en kostnad av 2500 tkr.

Tekniska kontoret har utfort ett programarbete 1 samarbete med
socialkontoret for att uppfora ett nybyggt LSS-boende i ett plan med 6
lagenheter avsedd for gravt handikappade personer. Samarbetet resulterade i
ett gemensamt rumsfunktionsprogram som arbetats in i rambeskrivningar,
planritningar och typrumsbeskrivning. I bilaga 1 framgar plan- och
fasadritningar. Dessa skall ses som underlag for fortsatt detaljprojektering.

Programarbetet tillsammans med AF-delen utgor underlag for upphandling
av totalentreprendr. Sammanfattning av AFB.31 samt AFB.5 - AFB.53:

Utvérderingen av entreprendr kommer ske 1 tre steg:
1. Anbudet ir inldmnat i rétt tid och till rétt adress.
2. Anbudet dr utformat 1 6verensstimmelse med
forfragningsunderlaget och samtliga skall-krav &r uppfyllda.
3. Utvidrdering av anbudssumma, timprislista enligt anbudsformular.
Utvirdering av kompetens hos projektchef, platschef och
projekteringsledare.

Av de anbud som uppfyllt skallkraven kommer det mest fordelaktiga
anbudet antas enligt nedanstdende utvérderingskriterier:

1. Pris 70%

2. Organisation 30%

Inom organisation sker dven en viktning mellan referensbefattningarna
enligt nedan:

1. Ombud/projektchef 20%
2. Platschef 50%
3. Projekteringsledare 30%

I bilaga 2 beskrivs ovanstdende upphandlingskriterier som ligger till grund
for antagande av entreprendr utforligare.
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Tekniska kontoret har tagit fram en programkalkyl. Programkalkylen visar
att LSS-boende for 6 ldgenheter med tillhorande allménytor kan byggas till
en totalkostnad om 34 mnkr, se programkalkyl bilaga 3.

Tekniska kontorets forslag till beslut

1. Fastighetsndimnden godkénner tekniska kontorets programarbete
avseende LSS-boende for 6 ldgenheter.

2. Fastighetsnimnden godkanner kriterier for “Forutséttningar for
upphandlingen”, ”Anbudets form och innehall” enligt AFB.31 samt
” Anbudsprovning” enligt AFB.5 - AFB.53, och uppdrar it kontoret
att infordra anbud i enlighet med LOU.

3. Fastighetsndmnden hemstéller hos kommunfullméktige ett
investeringsanslag om 34 mnkr for LSS-boende pa fastigheten
Djursholm 2:218.

Bakgrund

Fastighetsnimnden beslutade 2012-09-21, § 61, om uppforande av ett nytt
gruppboende omfattande sex ldgenheter pé fastigheten Diskusen 2 1
Enebyberg. Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2013-12-09, § 151
kommunledningskontoret i uppdrag att hitta alternativt lage for boendet.
Kommunledningskontoret har 1 samrdd med socialkontoret och tekniska
kontoret lokaliserat en fastighet pd Stationsvédgen 18 1 Djursholm Ekeby,
strax norr om Roslagsbanans station, som ldmplig for ett nytt gruppboende.

Tekniska kontorets yttrande

Kommunstyrelsen har parallellt gett byggnadsndmnden i uppdrag att
utarbeta forslag till detaljplan for att mojliggora ett gruppboende pa
fastigheten Djursholm 2:218.

Fastigheten angrénsar till sparomrade, vilket innebér en risk for 6verklagan
fran SL och en risk for krav pa atgirder. En riskpeng om 1 mnkr finns inlagt
1 totalkostnaden.

Upphandling av totalentreprendr berdknas padgd under hosten 2016.
Mojlighet att avbryta avtal finns 1 de fall detaljplan eller bygglov inte
medger bebyggelse av LSS-boende.
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