

## Kostnadsberäkning

DANARÖ LSS-bostäder

2018-03-05

Projekt			
Status	Bruttoarea (BTA)	529	m2
Projektstart			
Projektslut			
Anmärkning			

Kalkyl	Total SEK	%	/m2
<b>Totalsumma ex moms</b>	<b>7 900 000</b>		<b>14 934</b>
<b>Fördelning per kontogrupp:</b>			
VA-stammar och badrumsrenovering	2 000 000	25%	3 781
Kök	1 000 000	13%	1 890
Ytskikt lägenheter	800 000	10%	1 512
Ytsikt fasad	200 000	3%	378
Rivning, sanering	400 000	5%	756
Ventilation och VS	300 000	4%	567
El och styr	500 000	6%	945
Brand	400 000	5%	756
Summa	5 600 000	71%	10 586
Reserv 10%	560 000	7%	1 059
Projektering, BH-kostnader	720 000	9%	1 361
Interna kostnader, utredningar, tillstånd	500 000	6%	945
Renovering allmänna utrymmen, källare, tvättstuga	500 000	6%	945
	7 880 000		

Anteckningar