

Proj.nr
Mörbyskolan alternativ 1a

147948

Kalkylkostnad

2016-04-01

Verksamhet

| Projekt | | | |
|---|---------------|------------------|---------|
| Status | Programkalkyl | Bruttoarea (BTA) | 9066 m2 |
| Projektstart | | | |
| Projektslut | | | |
| Anmärkning BTA för gymnastikhall är inkluderat. | | | |

| Kalkylkostnad | | Total SEK | % | /m2 |
|--|-------------------------------------|-------------------|-----|--------------|
| Kalkylsumma | | 44 780 474 | | 4 939 |
| Inköpsmål | | | | |
| Fördelning per huvudkontogrupp: | | | | |
| A | BYGGHERREKOSTNADER* | 5 000 000 | 11% | 552 |
| B | PROJEKTERING | 2 500 000 | 6% | 276 |
| C | FAST DEL (INKLUSIVE AK OCH ARVODEN) | 4 600 000 | 10% | 507 |
| D | MARK OCH ANLÄGGNING | 1 670 000 | 4% | 184 |
| E | HUSBYGGNAD | 22 510 474 | 50% | 2 483 |
| F | PAVILJONG | 3 000 000 | 7% | 331 |
| | BUDGETRESERV* | 5 500 000 | 12% | |

Anteckningar

Föroreningar i mark och ledningsomläggning i mark är ej medräknad i kalkyl.
* Enligt Danderyds kommun

Proj.nr
Mörbyskolan alternativ 1b

147948

Kalkylkostnad

2016-04-01

Verksamhet

| Projekt | | | |
|---|---------------|------------------|---------|
| Status | Programkalkyl | Bruttoarea (BTA) | 9814 m2 |
| Projektstart | | | |
| Projekt slut | | | |
| Anmärkning BTA för gymnastikhall är inkluderat. | | | |

| Kalkylkostnad | Total SEK | % | /m2 | |
|--|-------------------------------------|------------|--------------|-------|
| Kalkylsumma | 82 225 863 | | 8 378 | |
| Inköpsmål | | | | |
| Fördelning per huvudkontogrupp: | | | | |
| A | BYGGHERREKOSTNADER* | 8 000 000 | 10% | 815 |
| B | PROJEKTERING | 4 750 000 | 6% | 484 |
| C | FAST DEL (INKLUSIVE AK OCH ARVODEN) | 8 860 000 | 11% | 903 |
| D | MARK OCH ANLÄGGNING | 1 670 000 | 2% | 170 |
| E | HUSBYGGNAD | 42 045 863 | 51% | 4 284 |
| F | PAVILJONG | 6 500 000 | 8% | 662 |
| | BUDGETRESERV* | 10 400 000 | 13% | |

| Anteckningar |
|--|
| Föroreningar i mark och ledningsomläggning i mark är ej medräknad i kalkyl. Kostnad för markarbeten för nybyggnad åt montessori är inkluderat i nyckeltal för nybyggnation * Enligt Danderyds kommun |

Proj.nr
Mörbyskolan alternativ 2

147948

Kalkylkostnad

2016-04-01

Verksamhet

| Projekt | | | |
|---|---------------|------------------|----------|
| Status | Programkalkyl | Bruttoarea (BTA) | 10308 m2 |
| Projektstart | | | |
| Projektslut | | | |
| Anmärkning BTA för gymnastikhall är inkluderat. | | | |

| Kalkylkostnad | Total SEK | % | /m2 |
|--|-------------------------------------|-------------|---------------|
| Kalkylsumma | 228 501 046 | | 22 167 |
| Inköpsmål | | | |
| Fördelning per huvudkontogrupp: | | | |
| A | BYGGHERREKOSTNADER* | 12 000 000 | 5% 1 164 |
| B | PROJEKTERING | 14 670 000 | 6% 1 423 |
| C | FAST DEL (INKLUSIVE AK OCH ARVODEN) | 25 700 000 | 11% 2 493 |
| D | MARK OCH ANLÄGGNING | 19 146 000 | 8% 1 857 |
| E | HUSBYGGNAD | 107 785 046 | 47% 10 456 |
| F | PAVILJONG | 11 500 000 | 5% 1 116 |
| | BUDGETRESERV* | 37 700 000 | 16% |

| Anteckningar |
|--|
| Föroreningar i mark och ledningsomläggning i mark är ej medräknad i kalkyl. Kostnad för markarbeten för nybyggnad/utbyggnad är inkluderat i nyckeltal för nybyggnation * Enligt Danderyds kommun |

Proj.nr
Mörbyskolan alternativ 3

147948

Kalkylkostnad

2016-04-01

Verksamhet

| Projekt | | | |
|---|---------------|------------------|----------|
| Status | Programkalkyl | Bruttoarea (BTA) | 10545 m2 |
| Projektstart | | | |
| Projektslut | | | |
| Anmärkning BTA för gymnastikhall är inkluderat. | | | |

| Kalkylkostnad | Total SEK | % | /m2 |
|--|-------------------------------------|-------------|---------------|
| Kalkylsumma | 371 305 000 | | 35 211 |
| Inköpsmål | | | |
| Fördelning per huvudkontogrupp: | | | |
| A | BYGGHERREKOSTNADER* | 15 000 000 | 4% 1 422 |
| B | PROJEKTERING | 0 | 0% 0 |
| C | FAST DEL (INKLUSIVE AK OCH ARVODEN) | 0 | 0% 0 |
| D | MARK OCH ANLÄGGNING | 0 | 0% 0 |
| E | HUSBYGGNAD | 308 305 000 | 83% 29 237 |
| F | PAVILJONG | 0 | 0% 0 |
| | BUDGETRESERV* | 48 000 000 | 13% |

| Anteckningar |
|---|
| Kostnaderna för projektering, mark och anläggning samt den fasta delen är inräknade i posten husbyggnad |
| Kostnad för rivning av Mörbyskolan ej inkluderad |
| Fastighet inklusive anslutningsavgifter ej inkluderade |
| Kostnad för evakuering ej inkluderat då elever kan gå kvar i Mörbyskolan under byggtiden |
| Drift för Mörbyskolan under byggtiden ej inkluderat |
| Föreningar i mark och ledningsomläggning i mark är ej medräknad i kalkyl. |
| * Enligt Danderyds kommun |