
Proj.nr 7116 Kalkylkostnad
Stockholmsvägen 40B 2016-11-29
Nytt hus,lösvirke
Verksamhet

Projekt
Status Programkalkyl  Bruttoarea (BTA) 130 m2
Projektstart
Projektslut

Anmärkning

Kalkylkostnad Total SEK % /m2 Kommentar

Kalkylsumma 4 999 521 ink moms 38 458

Inköpsmål

Fördelning per huvudkontogrupp:
A BYGGHERREKOSTNADER 364 571 7% 2 804 Projektledning, bygglov mm
B RIVNING 375 000 8% 2 885 Total rivning av huset
C HUSBYGGNAD 3 130 585 63% 24 081 Nytt hus i lösvirke ink kök, badrum mm
D INSTALLATIONER 676 144 14% 5 201 Installationer ink bergvärme
E MARK 150 000 3% 1 154 Mark, husgrund samt finplanering
F BUDGETRESERV 303 221 6% 2 332 Riskpeng, tillkommande arbeten

Anteckningar
Lösvirkeshuset med 2 st lägenheter. Huset ska efterlikna det befintliga huset estetiskt samt storleksmässigt. 
Total produktionskostnaden ink rivning av bef hus, byggherrekostnader samt moms är 5 mnkr.


