Danderyds kommun planerar for att bygga allmin plats, gata, inom fastigheterna
Sjukhuset 9 och 10, i Ostra Mérbylund séder om Danderyds sjukhus, Danderyds
kommun. Ny detaljplan med diarienummer 2013-0061 #r under framtagande, se
bilaga 1. Nér ny detaljplan vunnit laga kraft ska omrdde som benimns GATA,
GATA(T) och GC-VAG i detaljplanen dverforas fran Sjukhuset 9 och Sjukhuset
10 till kommunens gatu- och parkmarksfastighet Danderyd 3:188. Tunnelbanans
roda linje passerar genom fastigheterna.

Tunnelbanan med tillhérande anldggningar figs av AB Storstockholms
Lokaltrafik och forvaltas av Stockholms Lins Landstings Trafikférvaltning
genom dess Trafikf6rvalining,

Mellan Danderyds kommun (org. nr 212000-0126) nedan kallad Kommunen,
sdsom #gare till Danderyd 3:188, och Storstockholms lokaltrafik AB (org.nr
556013-0683) och Stockholms Léns Landsting genom dess Trafikforvatining
(org.nr 232100-0016) nedan gemensamt kallade SLL, sdsom dgare och
forvaltare till tunnelbanan, har d4rfor triffats foljande

Avtal
om genomfirande och forvaltning av allmén plats, gata, inom
fastigheterna Sjukhuset 9 och 10 i Mérbylund,
Danderyds kommun

1. Syfte, medgivande och omfattning

Detta avtal upprittas for att reglera parternas ataganden och ansvar under
genomforande och forvaltning av ovanstiende anliggning av allmén plats, gata,
i enlighet med pagéende detaljplan, 2013-0061.

I sin egenskap av dgare och fSrvaltare av tunnelbanan medger SLL Kommunen
rétt att, under nedanstaende forutsitiningar, utan begréinsning i tiden ovanpé och
invid tunnelbanan, genom{tra och bibehalla den ovan beskrivna anldggningen.

Anlédggningsarbetena ska utforas pé s& sitt att dessa inte dventyrar tunnelbanans
sikerhet, bérighet, fortbestdnd, underhallsfSrutsittningar eller livslingd.




Fére atgirdernas genomforande ska, enligt nedan, av SLL godkénda
bygghandlingar for mark och anlidggningar samt erforderliga utredningar
foreligga. Nir ”SL arbetsplan” med tilihdrande handlingar 4r godkénda, innebér
detta att Kommunen kan paborja byggnationen.

Detta avtal giller dven i tillimpliga delar underhall, reparation och fornyelse av
Kommunens anlidggningar pa platsen.

2. Byggande inom och invid tunnelbaneanliiggningens
riskomrade

Kommunen forbinder sig att i projektering, genomfbrande och forvaltning
inhamta kunskap om och f6lja berérda delar av SL:s vid varje tid géllande
sikerhetsregler, planeringsrutiner, foreskrifter, allménna anvisningar och 6vriga
berdrda regler och rutiner, samt att utforma anldggningar och bedriva
byggnadsarbetena enligt dessa regler. Kommunen ansvarar for att samtliga
erforderliga planerings- och skyddsétgérder samt forsiktighetsmatt vidtages nér
arbeten utfors i nérheten av tunnelbaneanliggningen.

I god tid fore start av projektering och fore genomforande samt under
forvaltning av de arbeten som kan berdra tunnelbaneanliggningen, ska SLL och
Kommunen g igenom berdrda och tillimpliga regler och rutiner. Kommunen
ska initiera sidant eller sidana méten. Under anldggningarnas forvaltningstid
aligger det Kommunen att infSr varje atgiird skaffa aktuella versioner av SL:s
regelverk.

Parterna dr 6verens om att verka for att dverenskomna tidplaner hélls och att
projektering och genomforande kan ske pé ett for bada parter smidigt och
effektivt s4tt. SLL #r inforstatt med att Kommunens arbeten kan vara tidskritiska
och starkt beroende av att 6verenskomna tider kiaras.

3. Projektering och granskning

Innan arbetena pabdrjas ska SLL granska och godkiinna handlingar rérande
forldggning, arbetsforfarande, arbetsmetod, material och kvalitetsplaner for de
delar som beror eller kan paverka SLL:s anlédggningar.
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Parterna ska i god tid innan projekteringsarbetena pabérjas uppritta en
gemensam leveransplan for handlingar s att SLL kan planera sina
granskningsresurser,

SLLs granskningsarbete ska vara slutfort inom 20 arbetsdagar fran det att SLL
erhdllit 6verenskomna och korrekta handlingar att granska, SLL pabérjar inte
granskning fOrréin alla relevanta handlingar for ett visst arbetsmoment eller
skede finns framtagna sé att granskningen kan goras i ett sammanhang for en
helhet av sadana arbeten. Om granskningshandlingarna delas upp skedesvis
giller 25 arbetsdagars granskningstid f6r varje leverans av handlingar til}
granskning. For storhelger och semestertider tillkommer ytterligare skilig tid.
Parterna kan skriftligen 6verenskomma om kortare granskningstider och/eller
anpassade granskningsuppldgg. Om granskning inte slutfors inom den angivna
tiden har Kommunen rétt att efter piminnelse paborja arbetet utan hinder av
utebliven granskning,

Synpunkter eller krav som framf6rs av SLL innebir inte att SLL patager sig
nagot ansvar for de atgirder som kan foranledas dirav. SLLs granskning eller
godkinnande av ritning, arbetsforfarande, arbetsmetod, material, kvalitetsplaner
eller dylikt i berrda delar innebdr inte heller att SLL patager sig ndgot ansvar pa
grund hirav. Det ankommer p4 Kommunen att ansvara for sina arbeten och sina
konstruktioner och att silunda ta stiillning till om synpunkter eller krav fran SLL
innebér problem eller risker for projektet, och i s fall patala detta for SLL for
fornyad dialog i fragan.

4. Kontroll, samrid och besiktningar

Arbetena ska, for de delar som berdr eller kan paverka SLL:s anliggningar,
riskomraden, berg- och betonganliggningar inkl. eventuella skyddszoner,
teknikinstallationer etc. samt den verksamhet SLL bedriver, kvalitetssikras ay
Kommunen enligt géllande normer och utfSras i samrad med SLL, som ocksa
dger ritt att pA Kommunens bekostnad kontrollera arbetena pa plats. Den dagliga
kontrollen ska utféras av Kommunens byggledare och bekostas av Kommunen.
SLL ska i nédvindig omfattning kallas till projekterings- och produktionsméten
mellan Kommunen och SLL. Parterna ska ¢verenskomma om métesrutiner.

Kommunen ska kalla till syner och besiktningar i de delar arbetena berér SLL.
Kallelse ska ske skriftligen till SLL minst tio arbetsdagar fore
besiktningstillfillet.
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5. Spartrafik under projekttiden/byggtiden

For trafiken i tunnelbanan ska framkomligheten sékerstillas under hela
byggnadstiden. Med "trafik" avses annonserade tdg, tomtig och vagntransporter
samt arbetstag for underhillet av SLLs anlédggningar. Samrad mellan
Kommunen och SLL ska dirfor ske kontinuerligt.

Kommunen 4r inforstatt med att dess arbeten, om dessa kan medféra paverkan
pa SLLs anldggningar eller pa spartrafiken, i mycket god tid (12 mén om inte
annat Sverenskommes skriftligen) maste anmiilas till SLL for att kunna tas in i
SLL:s rullande spararbetsplanering. Kommunen é&r ocksa inforstatt med att om
andra pdverkande arbeten, av SLL eller av andra aktorer, sker langs samma
spartrafiksystem kan SLL normalt endast medge ett av dessa arbeten i taget.

For eventuell i forvig planerad tillfillig inskriinkning, inklusive begrénsning av
hastighet etc., av trafiken i tunnelbanan ska separat skrifilig Sverenskommelse
upprittas for varje sidan atgérd. Tillatligheten och omfattningen av paverkan pa
spartrafiken bestims av SLL med hinsyn till exempelvis tillgangligt
tidtabellsutrymme, nyttjande av vagnpark och personal, tillgang till erséttande
bussar med forare eller annan ersittande trafik, SLL:s tekniska och personella
resurser, behov av dessa for andra arbetsinsatser, andra paverkande arbeten samt
med skiligt beaktande av Kommunens énskemal.

SLL forbehaller sig ritten ait, om oftrutsett och plétsligt behov uppstar,
prioritera dtgrder for att uppritthlla driften i SLLs spartrafik fore utfSrande av
Kommunens arbeten. Ersittning for forsenings-, stillestinds-, f5ljd- eller andra
kostnader foranledda av att SLL under sddana omstindigheter inte kunnat medge
trafikinskrankning, tillhandahélla bevakningspersonal eller andra resurser etc.
kommer inte att utga fran SLL.

6. Sikerhet

Vid arbetenas utforande, inklusive den fortsatta forvaltningen av
anldggningarna, ska storsta forsiktighet iakttas. Sdkerheten i
spartrafikanliggningarna och spartrafiken far icke i nagot avseende @ventyras.
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Vid akut sikerhetsrisk eller om Kommunen ej hérsammar SLLs anvisningar har
SLL ritt att stoppa Kommunens arbeten eller att p4 Kommunens bekostnad vidta
nddvindiga atgirder och att atgirda uppkomna fel for att sékerstilla
spartrafiken, trafiksikerheten och spértrafikanldggningarnas fortbestand.

~. Kostnader mm

Samtliga kostnader som uppkommer fér SLL med anledning av Kommunens
anlidggningsarbeten, inklusive den fortsatta férvaltningen av dessa, ska biras av
Kommunen. Dessa kostnader inkluderar - men dr icke begrinsade till -
deltagande i moten, granskning av handlingar, besiktningar, bevakningar,
kontroller, avhjilpande av uppkomna skador pd SLLs egendom, tillfilliga eller
permanenta fordyringar i spartrafiken, i anliggningsunderhéllet eller i andra
delar av SLLs verksamhet, ersittningar till tredje man eller SLLs entreprendrer,
ersitiningstrafik, extra bemanningskostnader, nyttjade tekniska och materiella
resurser och andra faktiska kostnader som uppkommer f5r SLL med anledning
av Kommunens arbeten eller pa annat séitt villade av Kommunen. Detta géller
bade projektering, byggnation och forvaltningsskede.

SLL avgor om, nir och hur erséittningstrafik erfordras.

SLL ska p4 Kommunens begiiran ldmna en kostnadsuppskattning f6r SLL:s
mantid eller andra resurser som tas i ansprak. Kommunen &r inforstatt med att en
sddan kostnadsuppskattning 4r beroende av noggrannheten i det underlag
Kommunen tillhandahéller.

SLL ska for utforda dtgérder och arbeten, orsakade eller initierade av
Kommunen enligt Avtalet, redovisa och fakturera nedlagd tid och kostnader. Till
utgdende faktura liggs en administrationsavgift om 10 % av fakturabeloppet,
dock maximalt 5 000 kr per faktura.

8. Trafikstorningar

Med "Trafikstérning” avses hér oplanerad stérning av spartrafiken. Mellan SLL
och Kommunen i forvig skriftligen Sverenskommen paverkan pa spértrafiken
for utférande av vissa planerade arbeten omfattas inte av denna paragraf.

Om Kommunens arbeten eller anliggningar orsakar stérningar i SLLs spértrafik
ska Kommunen utge ersittning till SLL f6r detta vilket innefattar vite eller
ersittning for SLL:s merkostnader enligt nedan.
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Med trafikstrning avses att en eller flera planenliga avgangar blir forsenade
eller instéllda pa grund av samma eller sammanhingande hindelser.
Trafikstorning anses borja dd Kommunens arbeten, anldggning eller
installationer orsakar en férsenad eller instilld avging och upphor da
spartrafiken ater gar enligt tidtabell eller d& forsenad eller instilld trafik inte
lsingre kan hénforas till Kommunens dtgérder. En forsening som avser enstaka
avging och som inte far f6ljdverkningar ska inte anses utgora trafikstorning.

Om Kommunens arbeten eller anliggningar orsakar storningar i SLL:s spértrafik
ska Kommunen utge ersittning till SLL foir detta vilket innefattar vite eller
ersittning for SLL:s merkostnader enligt nedan.

1)  Vid varje trafikstérningstillfille orsakat av Kommunen utgér ett vite
som uppgér till 10.000 kronor per forseningstillfille for de forsta 5
minuterna och dérefter 5.000 kronor per paborjad férseningsminut.
Vitesbeloppet maximeras till motsvarande fyra timmars vite vid varje
enskilt storningstillfille.

2)  SLL &ger ritt till erséittning for kostnader vilka omfattar svil SL1:s
egna kostnader for exempelvis erséttningstrafik, stérningar i
vagnanvindningen ¢ller i SLL:s egna underhallsarbeten i
anldggningarna, extra bemanning, felavhjilpning mm som de
kostnader som uppkommer genom krav fran resenéirer och SLL:s
entreprendrer.,

Kommunen ska vid vatje enskilt stdrningstillfille endast betala det belopp som
ar storst av vitet respektive kostnadserséttningar. I de fall SLL:s kostnader vid
varje enskilt storningstillfille Gverstiger vitessumman, berdknat enligt ovan, ska
Kommunen alltsa endast betala erséttning for kostnaderna och i de fall
kostnaderna understiger vitessumman ska endast vitessumman betalas.

SLL avgdr om, nér och hur ersittningstrafik erfordras.

9. Buller, stomljud, vibrationer m m

Kommunen forbinder sig att projektera och genomfSra utbyggnaden sa att
berdrda och tillimpliga samhillsnormer och standarder for buller, stomljud och
vibrationer uppfylls samt att detaljplanens stérningsbestimmelser foljs. P4
motsvarande vis forbinder sig Kommunen att iaktta att normer och standarder
samt rekommenderade forsiktighetsprinciper om elektriska och magnetiska filt
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foljs.
10.Dokumentation

Kommunen ska dokumentera och arkivera samtliga for SLL relevanta
relationshandlingar. Referenssystem i bade plan och hijd ska framga pa samtliga
handlingar. Vid slutbesiktning ska en omgang av relevanta relationshandlingar
dverldmnas till SLL, utan kostnad for SLL. Handlingarna ska tillhandahallas
elektroniskt och/eller pa papper. SLL bestimmer vilka handlingar och uppgifter
som ska tillhandahallas av Kommunen samt i vilken form detta ska &verldmnas.

11, Skada

1 den mén annat inte framgar av detta avtal svarar parterna i 6vrigt for den skada
som tillfogas annan part i enlighet med vad som framgar av gillande svensk
lagstiftning pa skadestandsréttens omréade.

Om tredje man, SLL:s hyresgist eller liknande inom eller invid Kommunens
byggnation, skulle framstilla ansprak mot SLL eller SLL for skada eller
ekonomisk ersittning till f51jd av tillbud eller stérningar hidnforliga till arbeten
eller Atgiirder som omfattas av detta avtal, ska Kommunen eller den part som
Kommunen sétter i sitt stille trida i SLL:s stélle gentemot part som framstiller
krav pé ersittning.

12, Overlatelse

Nuvarande #gare till Sjukhuset 9 och 10, Fastighet AB Slagsta, har
motsvarande avtal med SLL forbundit sig att i samband med en eventuell
framtida 6verlatelse av fastigheterna Sjukhuset 9 och 10, eller delar av
fastigheterna som berérs av detta avtal, sikerstilla att innehéllet i det avtalet
Gverfdrs pa nista dgare, inbegripet denna punkt, varvid 4syftas den effekt att
varje overlatare i en framtida kedja av dverlatelser blir forpliktigad aldgga
efterfoljande dgare eller tomtrittshavare att iaktta bestimmelserna. Kommunen
forbinder sig att, villkorat att gatumarken Sverfors till kommunen, p& samma s#tt
sikerhetsstilla att dtagandena i genomfbrandeavtalet, inbegripet 13 §, fors vidare
pa nya dgare. Overlataren ska fullgdra 4tagandet enligt detta stycke genom att ta
in stycket med i sak oforindrad text i avtalet om Sverldtelse av fastighet eller
tomtritt, samt att i sin helhet ldgga detta avtal som bilaga till Gverlatelseavtalet.
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Overlataren ska i god tid innan 6verlatelse sker underritta SLL om verlatelsen
samt, sedan 6verlatelsen eller upplatelsen skett, snarast §versinda bestyrkt kopia
av relevanta handlingar. Om 6verlataren ¢j fullfljer sina ataganden enligt
denna bestimmelse kvarstar Sverlatarens skyldigheter gentemot SLL.

13. Kontaktpersoner och Fakturering

Kontaktperson for SLL &r: Teknikforvaltare Intrangsédrenden, for nirvarande
Johannes Hedtjirn 08-686 3620

Fakturering far ske ménadsvis och skickas till:
Danderyds kommun

Malin Hultman Box 66, 18205 Djursholm 08-56891046

....................................................................................

Kontaktperson, adress och telefonnummer

Danderyds kommun, ref 110 164, Box 623, 182 16 Danderyd

....................................................................................

Faktureringsadress inklusive referens

14. Tvist

Tvist rérande tolkning eller tillimpning av detta avtal ska avgoras av svensk
allméin domstol enligt svensk lag om parterna inte i varje sérskilt fall kommer
Overens om annat.

15. Giltighet

Detta avtals giltighet forutsitter dels att ny detaljplan (diarienr 2013-0061) antas
av kommunen med beslut som vinner laga kraft och dels att detta avtal godkénns
av respektive behorig instans pd kommunen och trafikforvaltningen.
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Underskrifter

Detta avtal har uppriittats och utvixlats i tva likalydande exemplar.

For SLL Fo6r Danderyds kommun
[Datum] 017 -0D-0O4 [Datum]

C\Ck (J\ b\

Eva Leijon Asa Heribertsson
Sektionschef Fastlghetsutveckling Kommundirektor
Trafikforvaltningen SLL

................................................................................................

Olle Reichenberg
Kommunstyrelsens ordférande

................................................

9(9)






PLANKARTA

50

BS: -

N 6585900
m
1
1
BC:S: (P) i
g
- ll’;lmu fiva 1
€ Vo éf
N 6585800 ——

ef

PLANBESTAMMELSER

Féljande géller inom omraden med nedanstdende beteckningar. Endast angiven
anvandning och utformning &r tilldten. Bestammelser utan beteckning géller inam hela
planomradet.

Granser

-——  — Planomradesgrans
— — — Anvandningsgrins
sy Egenskapsgrans

Anvandning av allman platsmark med kommunalt
huvudmannaskap (PBL 4 kap 5 § punkt 2)

| GATA | oGaa

Gata. Marken far byggas under med tunnelbana fi
maler

en hjd av +15

GATA(T)

GC-VAG _

Gang- och cykalvig

Anviandning av kvartersmark (PBL 4 kap 5 § punkt 3)

ORIENTERINGSKARTA

BETECKNINGAR TILL GRUNDKARTAN

FASTIGHETSGRANS
BOSTADSHUS, UTHUE
ALLMAN BYGENAD
TRANSFORMATOR. POOL

— — — VAG-ELLER GANGVAG

— e SIAKELHACK

= wm

e Mo

] FASTIGHESEE TECKHING
42043  AWAGD GATUHOD
GRUNDKARTAN UPPRATTAD 2017-02-21

KOORDINATSYSTEM: SWEREF 39 18 00
HOJDSYSTEM: RH2000

5 Holmstram

M:
Métningsingenfir

Bostader. Marken far byggas under med gemensamt
parkeringsgarage

Bostader. Centrumverksamhet och farskala far finnas | entrévaning.
Marken far byggas under med gemensamt parkeringsgarage.

Bostader, férskola far finnas i boltenvéning

Bostader. Férskola ska utgéra minst 1000 kvm BTA inom de tva
nedersta vaningama.

Boslader, forskala. Marken far byggas under med tunnelbana tlll en
hdjd av +15 meter.

Tekniska anléggingar

Tekniska anldggingar. Marken far byggas under med tunnelbana till
en héjd av +15 meler.

Parkering

Egenskapsbestdmmelser for kvartersmark

e Maximal byggnadsarea &r 140 kvm (PBL 4 kap 11 § punkt 1}

e Maximal byggnadsarea &r 240 kvm (PBL 4 kap 11 § punkt 1)

3} Maximal byggnadsarea &r 420 kvm (PBL 4 kap 11 § punkt 1)

€ Maximal byggnadsarea &r 170 kvm (PBL 4 kap 11 § punkt 1)

e Maximal byggnadsarea &r 350 kvm (PBL 4 kap 11 § punkt 1}

& Maximal byggnadsarea &r 300 kvm (PBL 4 kap 11 § punkt 1)

& Maximal byggnadsarea & 80 kvm (PBL 4 kap 11 § punkt 1)

e1,5 Maximal exploateringsgrad i brutloarea ovan mark &ér 1,6 ganger
fastighetens area (PBL 4 kap 11 § punkt 1)

©3600 Maximal brutioarea exklusive garage,ovan mark | kvm (PBL 4 kap

11 § punkt 1)

Hdogsta nockhdjd | meter Gver anglvet nollplan (PBL 4 kap 11 §
punkt 1 eller 16 § punkt 1)

fy Entréer ska placeras mot innergard i véster (PBL 4 kap 16 § punkt
1

b Marken far byggas under med planterbart och karbart bjélklag.
Byggnader far, med undantag fér komplementbyggnader far
avfallskérl samt cykelparkering, inte uppfaras. (PBL 4 kap 16 §
punkt 1)

ANTAGANDEHANDLING, DNR BN 2013-0061, KS 2016/0161
PLANAVTAL GALLER

PLANEN HANDLAGGS ENLIGT PBL 2010:900, | DESS
LYDELSE INNAN 1 JAN 2015

b: Marken far byggas under med parkeringsgarage
meter (PBL 4 kap 16 § punkt 1)

v Maximal Iagenhetsstorlek &r 45 kvm BOA (PBL 4 kap 11 § punkt 3)

Tunnelomrade, Lagsta schaktningsniva i meter Gver noliplanet (PBL
4 kap 16 § punkt 1)

en hajd av +21

Vi Oversta vaningen far utgdra maximall 70 % av underliggande
vanings byggnadsarea (PBL 4 kap 16 §)

+0.0 Plushéjd (PBL 4 kap 10 §)

lek Marken ska vara tillganglig fGr lekplats. Mindre férrad, skdrmtak och
bamvagnsgarage far trots prickmarkan placeras Inom omradet (PBL
4 kap. 16 §)

Bostéder ska utfras s4 att stomljud | boningsrum Inte Gversliger ljudnivan 30 dBA (slaw) vid

tagpassage. (PBL 4 kap 12 § och 14 § punkt 4-5)

Minst 1 parkeringsplals per 100 kvm BTA ska anordnas i form av garage, for bostader och

centrumverksamhet. Minst 0,1 parkeringsplatser per studentidgenhet ska anordnas | garage.

(PBL 4 kap 13 §)

Byggnader ska utfdras s& alt vibratlonsnivaer dverstigande 0,3 mm/s vagt virde enligl SS 460

48 61 Inte uppstar | byggnademna. (PBL 4 kap 12 §)

LAgsta niva f6r djupborrning &r 20 meter under nollplanet, dér inget annat anges. (PBL 4 kap

12§)

Utdver byggratten far balkonger skjuta ut fran fasaden maximalt 2 meter. En fri héjd am 3

meter ska finnas under balkongerna. Inglasade balkonger ska Inte r&knas In | bruttoarean.

(PBL 4 kap 16 §)

Byggnader ska utforas sa alt de skarmar av trafikbuller fran vaster och dirmed bildar

bullerskyddade innergardar med ljudnivaer pd maximalt 70 dB (A) frifiltsvarde (PBL 4 kap 12

8

Minst halften av bostadsrummen i varje Iagenhet ska ha tillgang till fénster mot

bullerddmpaditys! sida med ekvivalent ljudniva pa maximall 55 dB (A) frifallsvarde (PBL 4 kap

12§)

Fér byggnad med fasad mat E18 ska luftintag

8§

Minst hélften av innergardarnas yta ska utgbras av genomslappliga ytor for infiltration och

fordrijning av dagvalten. Hojdsalining av kvarlersmarken ska utfaras s& atl dverskolt av

dagvatien som inte kan infiltreras och férdréjas leds lill kommunens forbindelsepunkt fdr

dagvatien (PBL 4 kap 10 §)

vu - = L Utfartsfirbud (PBL 4 kap 9 §)
PODIOEG

Administrativa bestammelser

u Underjordiska ledningar - Omrade eller utrymme som ska vara
lilgéinglig fir allmannyliiga underjordiska ledningar (PBL 4 kap 6 §)

X Gang- och cykeltraflk - Omrade eller utrymme som ska vara
tillgénglig féir allmannyttig gang- och cykeltrafik (PBL 4 kap 6 §)

x Marken ska vara tillganglig for allman gang- och cykeltrafik till en
hdjd av 3,5 meter. Darutéver far balkonger uppfdras. (PBL 4 kap 6
8

a Slantservilut, skyddsomrade for |3ttfylinad (PBL 4 kap 18 § fGrsta
styckel 2-4)

Genomférandetid &r 5 &r fran del att detaljplanen vunnil laga kraft (PBL 4 kap 21 §)

venlilation placeras mot vister (PBL 4 kap 16

Prickmark - marken [ar inte [orses med byggnad (PBL 4 kap 11 §
punkt 1 eller 16 § punkt 1)

UPPLYSNING

detaljplanen har ett gestaltningsprogram dar gestaltningsidéer och
utgangspunkter for utformningen beskrivs.
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