


Proj.nr 8273 SEKRETESS
Ginnungagap, korttidsboende

Kalkylkostnad

2022-09-16

Vårdverksamhet

Projekt			
Status	Programkalkyl	Bruttoarea (BTA)	2693 m2
Produktionsstart	2023 Q2		
Projekt slut	2025 Q1		
Anmärkning	Produktionsstart är beroende av beslut produktion, upphandling och bygglov		

Kalkylkostnad	Total SEK	%	/m2
Kalkylsumma			
Inköpsmål			
Fördelning per huvudkontogrupp:			
A BYGGHERREKOSTNADER			
B PROJEKTERING			
C ARBETSPLATSOMKOSTNAD			
D MARK OCH GRUNDLÄGGNING			
E STOMME, TAK, FASAD, FÖNSTER			
D STOMKOMPLETTERING O YTSKIKT			
E VVS, BERGVÄRME			
F EL, STYR, SOLCELLER			
G BUDGETRESERV			

Anteckningar
I byggherrekostnader ingår förstudie- och programkostnader samt utredningar och stöd för detaljplan samt projektledning under produktion. Detaljplaneavgifter ingår ej
Arbetsplatsomkostnad inklusive provisorier mht komplicerad byggnation kopplad till intilliggande vårdboende