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Förteckning över inskrivningar 

Överförda delar av fastigheter enligt § 2.2 och § 2.3 samt bilaga 2 i exploateringsavtalet besväras av 
följande inskrivningar och servitut. 

Marköverföringar till Kommunen av allmänplatsmark enligt Detaljplanen 

Från Sjukhuset 10 till Danderyd 3:188: 
- Avtalsservitut tunnelbana mm Avtalsservitut 01-IM4-83/48135.1 

Från Sjukhuset 3 till Danderyd 3:188: 
- Avtalsservitut tunnelbana mm Avtalsservitut 01-IM4-83/48135.1 

Från Sjukhuset 9 till Danderyd 3:188: 
- Avtalsservitut tunnelbana mm Avtalsservitut 01-IM4-83/48135.1 

Eventuellt officialservitut för vattenledningar 



Fastighets AB Slagsta, planerar för att bygga flera flerbostadshus inklusive 

förskola samt gata inom fastigheterna Sjukhuset 9 och 10, i Östra Mörbylund 

söder om Danderyds sjukhus, Danderyds kommun. Ny detaljplan med 

diarienummer 2013-0061 är under framtagande, se bilaga 1. Fastigheterna ägs av 

Fastighets AB Slagsta, ett dotterbolag till Profi Fastigheter. Tunnelbanans röda 

linje passerar genom fastigheterna. 

Tunnelbanan med tillhörande anläggningar ägs av AB Storstockholms 

Lokaltrafik och förvaltas av Stockholms Läns Landstings Trafikförvaltning 

genom dess Trafikförvaltning. 

Mellan Fastighets AB Slagsta (org. nr 556504-3188) nedan kallad Bolaget, 

såsom ägare till Sjukhuset 9 och 10, och Storstockholms lokaltrafik AB (org.nr 

556013-0683) och Stockholms Läns Landsting genom dess Trafikförvaltning 

(org.nr 232100-0016) nedan gemensamt kallade SLL, såsom ägare och 

förvaltare till tunnelbanan, har därför träffats följande 

Avtal 
om genomförande och förvaltning av flerbostadshus inom 

fastigheterna Sjukhuset 9 och 10 i Mörbylund,  

Danderyds kommun 

1. Syfte, medgivande och omfattning

Detta avtal upprättas för att reglera parternas åtaganden och ansvar under 

genomförande och förvaltning av ovanstående byggnation i enlighet med 

pågående detaljplan, 2013-0061. Två PM, bilaga 2 och 3, redovisar projektet 

närmare. 

I sin egenskap av ägare och förvaltare av tunnelbanan medger SLL Bolaget rätt 

att, under nedanstående förutsättningar, utan begränsning i tiden ovanpå och 

invid tunnelbanan, genomföra och bibehålla den ovan beskrivna byggnationen. 

SLL medger vidare enligt villkoren i Avtalet ett tillfälligt intrång på Danderyd 

3:196 som behövs under genomförandet. 

Anläggningsarbetena ska utföras på så sätt att dessa inte äventyrar tunnelbanans 

säkerhet, bärighet, fortbestånd, underhållsförutsättningar eller livslängd. 

Bilaga 4a
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Före åtgärdernas genomförande ska, enligt nedan, av SLL godkända 

bygghandlingar för mark och anläggningar samt erforderliga utredningar 

föreligga. När ”SL arbetsplan” med tillhörande handlingar är godkända, innebär 

detta att Bolaget kan påbörja byggnationen.  

Detta avtal gäller även i tillämpliga delar underhåll, reparation och förnyelse av 

Bolagets anläggningar på platsen. 

2. Byggande inom och invid tunnelbaneanläggningens

riskområde

Bolaget förbinder sig att i projektering, genomförande och förvaltning inhämta 

kunskap om och följa berörda delar av SL:s vid varje tid gällande 

säkerhetsregler, planeringsrutiner, föreskrifter, allmänna anvisningar och övriga 

berörda regler och rutiner, samt att utforma anläggningar och bedriva 

byggnadsarbetena enligt dessa regler. Bolaget ansvarar för att samtliga 

erforderliga planerings- och skyddsåtgärder samt försiktighetsmått vidtages när 

arbeten utförs i närheten av tunnelbaneanläggningen.  

I god tid före start av projektering och före genomförande samt under 

förvaltning av de arbeten som kan beröra tunnelbaneanläggningen, ska SLL och 

Bolaget gå igenom berörda och tillämpliga regler och rutiner. Bolaget 

skalinitiera sådant eller sådana möten. Vid eventuella förändringar av SL:s 

regelverk under Bolagets byggskede ska SLL uppmärksamma Bolaget på detta 

och överlämna den nya versionen. Under anläggningarnas förvaltningstid åligger 

det Bolaget att inför varje åtgärd skaffa aktuella versioner av SL:s regelverk. 

Parterna är överens om att verka för att överenskomna tidplaner hålls och att 

projektering och genomförande kan ske på ett för båda parter smidigt och 

effektivt sätt. SLL är införstått med att Bolagets arbeten kan vara tidskritiska och 

starkt beroende av att överenskomna tider klaras. 

3. Projektering och granskning

Innan arbetena påbörjas ska SLL granska och godkänna handlingar rörande 

förläggning, arbetsförfarande, arbetsmetod, material och kvalitetsplaner för de 

delar som berör eller kan påverka SLL:s anläggningar.  
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Parterna ska i god tid innan projekteringsarbetena påbörjas upprätta en 

gemensam leveransplan för handlingar så att SLL kan planera sina 

granskningsresurser. 

SLLs granskningsarbete ska vara slutfört inom 20 arbetsdagar från det att SLL 

erhållit överenskomna och korrekta handlingar att granska. SLL påbörjar inte 

granskning förrän alla relevanta handlingar för ett visst arbetsmoment eller 

skede finns framtagna så att granskningen kan göras i ett sammanhang för en 

helhet av sådana arbeten. Om granskningshandlingarna delas upp skedesvis 

gäller 25 arbetsdagars granskningstid för varje leverans av handlingar till 

granskning. För storhelger och semestertider tillkommer ytterligare skälig tid. 

Parterna kan skriftligen överenskomma om kortare granskningstider och/eller 

anpassade granskningsupplägg. Om granskning inte slutförs inom den angivna 

tiden har Bolaget rätt att efter påminnelse påbörja arbetet utan hinder av 

utebliven granskning. Om arbetena fördröjs till följd av oskäligt dröjsmål med 

granskningen eller om godkännande vägras utan saklig grund, så ska SLL ersätta 

Bolaget för eventuella uppkomna merkostnader. 

Synpunkter eller krav som framförs av SLL innebär inte att SLL påtager sig 

något ansvar för de åtgärder som kan föranledas därav. SLLs granskning eller 

godkännande av ritning, arbetsförfarande, arbetsmetod, material, kvalitetsplaner 

eller dylikt i berörda delar innebär inte heller att SLL påtager sig något ansvar på 

grund härav. Det ankommer på Bolaget att ansvara för sina arbeten och sina 

konstruktioner och att sålunda ta ställning till om synpunkter eller krav från SLL 

innebär problem eller risker för projektet, och i så fall påtala detta för SLL för 

förnyad dialog i frågan. 

4. Kontroll, samråd och besiktningar

Arbetena ska, för de delar som berör eller kan påverka SLL:s anläggningar, 

riskområden, berg- och betonganläggningar inkl. eventuella skyddszoner, 

teknikinstallationer etc. samt den verksamhet SLL bedriver, kvalitetssäkras av 

Bolaget enligt gällande normer och utföras i samråd med SLL, som också äger 

rätt att på Bolagets bekostnad kontrollera arbetena på plats. Den dagliga 

kontrollen ska utföras av Bolagets byggledare och bekostas av Bolaget. SLL ska 

i nödvändig omfattning kallas till projekterings- och produktionsmöten mellan 

Bolaget och SLL. Parterna ska överenskomma om mötesrutiner. 

Bolaget ska kalla till syner och besiktningar i de delar arbetena berör SLL. 

Kallelse ska ske skriftligen till SLL minst tio arbetsdagar före 

besiktningstillfället.  
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5. Spårtrafik under projekttiden/byggtiden

För trafiken i tunnelbanan ska framkomligheten säkerställas under hela 

byggnadstiden. Med "trafik" avses annonserade tåg, tomtåg och vagntransporter 

samt arbetståg för underhållet av SLLs anläggningar. Samråd mellan Bolaget 

och SLL ska därför ske kontinuerligt. 

Bolaget är införstått med att dess arbeten, om dessa kan medföra påverkan på 

SLLs anläggningar eller på spårtrafiken, i mycket god tid (12 mån om inte annat 

överenskommes skriftligen) måste anmälas till SLL för att kunna tas in i SLL:s 

rullande spårarbetsplanering. Bolaget är också införstått med att om andra 

påverkande arbeten, av SLL eller av andra aktörer, sker längs samma 

spårtrafiksystem kan SLL normalt endast medge ett av dessa arbeten i taget. 

För eventuell i förväg planerad tillfällig inskränkning, inklusive begränsning av 

hastighet etc., av trafiken i tunnelbanan ska separat skriftlig överenskommelse 

upprättas för varje sådan åtgärd. Tillåtligheten och omfattningen av påverkan på 

spårtrafiken bestäms av SLL med hänsyn till exempelvis tillgängligt 

tidtabellsutrymme, nyttjande av vagnpark och personal, tillgång till ersättande 

bussar med förare eller annan ersättande trafik, SLL:s tekniska och personella 

resurser, behov av dessa för andra arbetsinsatser, andra påverkande arbeten samt 

med skäligt beaktande av Bolagets önskemål. 

SLL förbehåller sig rätten att, om oförutsett och plötsligt behov uppstår, 

prioritera åtgärder för att upprätthålla driften i SLLs spårtrafik före utförande av 

Bolagets arbeten. Ersättning för försenings-, stillestånds-, följd- eller andra 

kostnader föranledda av att SLL under sådana omständigheter inte kunnat medge 

trafikinskränkning, tillhandahålla bevakningspersonal eller andra resurser etc. 

kommer inte att utgå från SLL.  

6. Säkerhet

Vid arbetenas utförande, inklusive den fortsatta förvaltningen av 

anläggningarna, ska största försiktighet iakttas. Säkerheten i 

spårtrafikanläggningarna och spårtrafiken får icke i något avseende äventyras. 

Vid akut säkerhetsrisk eller om Bolaget ej hörsammar SLLs anvisningar har SLL 

rätt att stoppa Bolagets arbeten eller att på Bolagets bekostnad vidta nödvändiga 

åtgärder och att åtgärda uppkomna fel för att säkerställa spårtrafiken, 

trafiksäkerheten och spårtrafikanläggningarnas fortbestånd. 
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7. Kostnader mm

Samtliga kostnader som uppkommer för SLL med anledning av Bolagets 

anläggningsarbeten, inklusive den fortsatta förvaltningen av dessa, ska bäras av 

Bolaget. Dessa kostnader inkluderar - men är icke begränsade till - deltagande i 

möten, granskning av handlingar, besiktningar, bevakningar, kontroller, 

avhjälpande av uppkomna skador på SLLs egendom, tillfälliga eller permanenta 

fördyringar i spårtrafiken, i anläggningsunderhållet eller i andra delar av SLLs 

verksamhet, ersättningar till tredje man eller SLLs entreprenörer, 

ersättningstrafik, extra bemanningskostnader, nyttjade tekniska och materiella 

resurser och andra faktiska kostnader som uppkommer för SLL med anledning 

av Bolagets arbeten eller på annat sätt vållade av Bolaget. Detta gäller både 

projektering, byggnation och förvaltningsskede. 

SLL avgör om, när och hur ersättningstrafik erfordras. 

SLL ska på Bolagets begäran lämna en kostnadsuppskattning för SLL:s mantid 

eller andra resurser som tas i anspråk. Bolaget är införstått med att en sådan 

kostnadsuppskattning är beroende av noggrannheten i det underlag Bolaget 

tillhandahåller. 

SLL ska för utförda arbeten redovisa och fakturera nedlagd tid och kostnader för 

personal, maskiner, material mm samt eventuellt andra kostnader. Fakturering 

får ske månadsvis.  

Rutiner för fakturahantering ska överenskommas mellan parterna. 

8. Trafikstörningar

Med ”Trafikstörning” avses här oplanerad störning av spårtrafiken. Mellan SLL 

och Bolaget i förväg skriftligen överenskommen påverkan på spårtrafiken för 

utförande av vissa planerade arbeten omfattas inte av denna paragraf. 

Om Bolagets arbeten eller anläggningar orsakar störningar i SLLs spårtrafik ska 

Bolaget utge ersättning till SLL för detta vilket innefattar vite eller ersättning för 

SLL:s merkostnader enligt nedan. 

Med trafikstörning avses att en eller flera planenliga avgångar blir försenade 

eller inställda på grund av samma eller sammanhängande händelser. 

Trafikstörning anses börja då Bolagets arbeten, anläggning eller installationer 

orsakar en försenad eller inställd avgång och upphör då spårtrafiken åter går 

enligt tidtabell eller då försenad eller inställd trafik inte längre kan hänföras till 
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Bolagets åtgärder. En försening som avser enstaka avgång och som inte får 

följdverkningar ska inte anses utgöra trafikstörning.  

Om Bolagets arbeten eller anläggningar orsakar störningar i SLL:s spårtrafik ska 

Bolaget utge ersättning till SLL för detta vilket innefattar vite eller ersättning för 

SLL:s merkostnader enligt nedan. 

1) Vid varje trafikstörningstillfälle orsakat av Bolaget utgår ett vite som

uppgår till 10.000 kronor per förseningstillfälle för de första 5

minuterna och därefter 5.000 kronor per påbörjad förseningsminut.

Vitesbeloppet maximeras till motsvarande fyra timmars vite vid varje

enskilt störningstillfälle.

2) SLL äger rätt till ersättning för kostnader vilka omfattar såväl SLL:s

egna kostnader för exempelvis ersättningstrafik, störningar i

vagnanvändningen eller i SLL:s egna underhållsarbeten i

anläggningarna, extra bemanning, felavhjälpning mm som de

kostnader som uppkommer genom krav från resenärer och SLL:s

entreprenörer.

Bolaget ska vid varje enskilt störningstillfälle endast betala det belopp som är 

störst av vitet respektive kostnadsersättningar. I de fall SLL:s kostnader vid varje 

enskilt störningstillfälle överstiger vitessumman, beräknat enligt ovan, ska 

Bolaget alltså endast betala ersättning för kostnaderna och i de fall kostnaderna 

understiger vitessumman ska endast vitessumman betalas. 

SLL avgör om, när och hur ersättningstrafik erfordras. 

9. Buller, stomljud, vibrationer  m m

Bolaget förbinder sig att projektera och genomföra utbyggnaden så att berörda 

och tillämpliga samhällsnormer och standarder för buller, stomljud och 

vibrationer uppfylls samt att detaljplanens störningsbestämmelser följs. På 

motsvarande vis förbinder sig Bolaget att iaktta att normer och standarder samt 

rekommenderade försiktighetsprinciper om elektriska och magnetiska fält följs. 

10. Dokumentation

Bolaget ska dokumentera och arkivera samtliga för SLL relevanta 

relationshandlingar. Referenssystem i både plan och höjd ska framgå på samtliga 
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handlingar. Vid slutbesiktning ska en omgång av relevanta relationshandlingar 

överlämnas till SLL, utan kostnad för SLL. Handlingarna ska tillhandahållas 

elektroniskt och/eller på papper. SLL bestämmer vilka handlingar och uppgifter 

som ska tillhandahållas av Bolaget samt i vilken form detta ska överlämnas. 

11. Drift, underhåll och reinvesteringar

Då Bolaget ska vidta drifts- och underhållsåtgärder eller reinvesteringar av sina 

anläggningar gäller detta avtal i tillämpliga delar.  

12. Skada

I den mån annat inte framgår av detta avtal svarar parterna i övrigt för den skada 

som tillfogas annan part i enlighet med vad som framgår av gällande svensk 

lagstiftning på skadeståndsrättens område. 

Om tredje man, SLL:s hyresgäst eller liknande inom eller invid Bolagets 

byggnation, skulle framställa anspråk mot SLL eller SLL för skada eller 

ekonomisk ersättning till följd av tillbud eller störningar hänförliga till arbeten 

eller åtgärder som omfattas av detta avtal, ska Bolaget eller den part som 

Bolaget sätter i sitt ställe träda i SLL:s ställe gentemot part som framställer krav 

på ersättning. 

13. Överlåtelse

Bolaget förbinder sig att i samband med en eventuell framtida överlåtelse av 

fastigheten Sjukhuset 10, eller del av fastigheten som berörs av detta avtal, 

säkerställa att innehållet i detta avtal överförs på nästa ägare, inbegripet denna 

punkt, varvid åsyftas den effekt att varje överlåtare i en framtida kedja av 

överlåtelser blir förpliktigad ålägga efterföljande ägare eller tomträttshavare att 

iaktta bestämmelserna. Överlåtaren ska fullgöra åtagandet enligt detta stycke 

genom att ta in stycket med i sak oförändrad text i avtalet om överlåtelse av 

fastighet eller tomträtt, samt att i sin helhet lägga detta avtal som bilaga till 

överlåtelseavtalet. 

Överlåtaren ska i god tid innan överlåtelse sker underrätta SLL om överlåtelsen 

samt, sedan överlåtelsen eller upplåtelsen skett, snarast översända bestyrkt kopia 

av relevanta handlingar.  Om överlåtaren ej fullföljer sina åtaganden enligt 

denna bestämmelse kvarstår överlåtarens skyldigheter gentemot SLL. 
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14. Kontaktpersoner och Fakturering

Kontaktperson för SLL är: Teknikförvaltare Intrångsärenden, för närvarande 

Johannes Hedtjärn 08-686 3620  

Fakturering får ske månadsvis och skickas till: 

Fastighets AB Slagsta 

………………………………………………………………………… 

Kontaktperson, adress och telefonnummer 

………………………………………………………………………… 

Faktureringsadress inklusive referens 

15. Tvist

Tvist rörande tolkning eller tillämpning av detta avtal ska avgöras av svensk 

allmän domstol enligt svensk lag om parterna inte i varje särskilt fall kommer 

överens om annat. 

****************************** 

Detta avtal har upprättats och utväxlats i två likalydande exemplar. 

Stockholm den Stockholm den 

Fastighets AB Slagsta SLL 

………………………………………… ………………………………………… 

Thomas Sipos Eva Leijon 



lofra
Typewritten Text
Bilaga 1



Datum 
2015-03-31 

Postadress Telefon E-post 
Infrakonsult Sverige AB 073-515 93 96 mathias.wandesjo@infrakonsult.se
Paviljongvägen 3 
132 40 Saltsjö-Boo 

Rapportnummer: 106-0066-1 

Mörbylund 
Kv Sjukhuset 9 och 10 

PM  
Förutsättningar för exploatering i anslutning till 
Tunnelbanans betongtunnel mellan Bergshamra och 
Danderyds Sjukhus (SLnr 24-0914) 

INFRAKONSULT SVERIGE AB 

Mathias Wändesjö 
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Sammanfattning 
I Mörbylund, strax söder om Danderyds Sjukhus, planeras en exploatering av fastigheterna 
Sjukhuset 9 och 10. Genom området passerar tunnelbanans tunnel på sträckan Bergshamra-
Danderyds Sjukhus. 

I planen ingår uppförande av nya byggnader vid sidan av tunnelbanetunneln samt anläggande av 
en ny gata som kommer att ligga ovanför den befintliga konstruktionen. 

Denna rapport visar att det är möjligt att uppföra byggnader vid sidan om den befintliga tunneln 
utan att tunneln belastas eller att möjligheten att frilägga tunneln för eventuella framtida 
reparations- och underhållsarbeten förhindras. 

Rapporten visar även att det är möjligt att anlägga en ny gata ovan den befintliga 
tunnelbanetunneln utan att öka belastningen genom att låta en del av fyllningen ovan tunneln 
utgöras av cellplast. Överslagsberäkningar visar att mellan 0 och 2,8 meter av fyllningen 
behöver utgöras av cellplast för att kravet ska uppfyllas. 
Om man i framtiden behöver komma åt tunneln för eventuella underhållsåtgärder kan 
cellplasten relativt enkelt demonteras, vilket även tillfredsställer Trafikförvaltningens krav på 
konstruktionens åtkomlighet. 
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Innehållsförteckning 
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Bilaga 1: Ritning 265764, Monolit 1-8 Sammanställning. Stockholms Gatukontor. 
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1. Bakgrund och syfte
I Mörbylund, strax söder om Danderyds Sjukhus, planeras en exploatering av fastigheterna 
Sjukhuset 9 och 10. Genom området passerar tunnelbanans tunnel på sträckan Bergshamra-
Danderyds Sjukhus. 
I planen ingår uppförande av nya byggnader vid sidan av tunnelbanetunneln samt anläggande av 
en ny gata som kommer att ligga ovanför den befintliga konstruktionen. 

Syftet med denna rapport är att beskriva förutsättningar för exploatering i förhållande till den 
befintliga betongtunneln. 

Rapporten syftar även till att visa att det är möjligt att anlägga byggnader och gator på ett sätt 
som uppfyller krav ställda av Trafikförvaltningen, som förvaltar tunneln. 

2. Referenser
[1] Fö-I-366, Anläggningsarbeten i jord och berg inom eller i närheten av AB Storstockholms
Lokaltrafiks spåranläggningar. AB SL, 2007.

[2] TK Geo 11 (TRV Publ. 2011:047), Trafikverkets tekniska krav för geokonstruktioner.
Trafikverket, 2011.

[3] Program till detaljplan för Östra Mörbylund, Sjukhuset 9 och 10. Danderyds kommun, 2013.
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3. Planerad exploatering
Planområdet är beläget i östra Mörbylund, söder om Danderyds sjukhus och ett 50-tal meter 
väster om E18 Norrtäljevägen. I områdets norra del planeras byggnader vid sidan av den 
befintliga tunnelbanetunneln som passerar genom området. Mellan byggnaderna planeras en ny 
gata som kommer att hamna ovanför tunneln. 

Bild 1. Norra delen av planområdet. Tunnelbanan och dess skyddszon är markerade med röda 
linjer. Utdrag från utredningsskiss UA178, Ettelva Arkitekter. Norr är riktat åt vänster i 
figuren. 

Närheten till tunnelbaneanläggningen kommer att innebära restriktioner för uppförande av såväl 
hus som anslutande gatu- och parkmark.  
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4. Befintlig tunnelbaneanläggning
Tunnelbanetunneln på den aktuella sträckan utgörs av en betongtunnel med två tunnelrör, ett för 
vardera spår. Tunneln är indelad i ca 12-15 meter långa sektioner, tunnelmonoliter, med 
mellanliggande dilatationsfogar. De monoliter som berörs av den planerade gatan är numrerade 
1 till och med 7. Tunnelkonstruktionen är grundlagd på berg och ligger till stor del i en 
bergskärning från bergpåslaget vid monolit 1 och norrut. 

Se Bilaga 1 för plan- och profilritning för den aktuella tunnelsträckan. 

Bild 2. Tvärsektion genom tunneln. Från Gatukontorets ritning nr 201131. 

Utvändigt är tunneln försedd med ett tätskikt och skyddsbetong. I fogarna mellan monoliterna 
sitter även fogband för att förhindra inläckage i tunneln. 

Tunneln byggdes 1975 och invigdes för trafik 1978. Tunneln inspekteras årligen och är i gott 
skick. I förvaltningssystemet BATMan (Bridge And Tunnel Management) finns i dagsläget inga 
skador registrerade som erfordrar några större eller brådskande reparationsåtgärder. 
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Bild 3. Vybild inifrån tunneln. Bilden är tagen mot norr i södergående spår. Från 
förvaltningssystemet BATMan. 
 
Tunneln är dimensionerad enligt 1960 års belastningsbestämmelser. Varje monolit har 
dimensionerats enskilt. Den dimensionerande fyllnadshöjden varierar mellan monoliterna och 
endast två av de aktuella monoliterna (nr 1 och 7) har dimensionerats för vägtrafik. 

5. Krav och förutsättningar 
Vid anläggningsarbeten i närhet till Trafikförvaltningens anläggningar gäller generellt krav 
enligt [1]. Då arbetet gör intrång i tunnelns skyddszon enligt [1], avsnitt 1.1, gäller särskilda 
regler för utredning, godkännande och avtal. I princip gäller att all tänkbar påverkan på 
tunnelbaneanläggningen ska vara utredd och kontrollerad, alla risker ska vara identifierade och 
omhändertagna samt att ett godkännande ska erhållas från Trafikförvaltningen. 
 
Om sprängningsarbeten ska utföras gäller krav och restriktioner enligt [6] och [7]. 
 
Trafikförvaltningen har tidigare under planarbetet ställt kravet att inga ytterligare laster än 
befintliga får påföras tunneln, vilket är en utmaning då en stor del av ytan där den planerade 
gatan ska ligga i dag inte trafikeras av fordon och dessutom har en relativt låg fyllnadshöjd. 
Vidare ställer Trafikförvaltningen normalt krav vid arbeten invid befintliga objekt att 
åtkomligheten inte ska försämras, det vill säga att möjligheten att i framtiden komma åt tunneln 
för att kunna utföra rationellt underhållsarbete inte får förhindras. 
 
Överslagsberäkningar för uppbyggnad av ny gata enligt avsnitt 7 i denna rapport har utförts 
enligt [4]. För framtida trafik har bärighetsklass BK1 antagits för den nya gatan (A/B = 12/18 
ton). Detta är troligen är ett antagande på säkra sidan, då övriga lokalgator i området normalt är 
upplåtna för bärighetsklass BK2 (A/B = 10/16 ton) enligt [5].  
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6. Uppförande av byggnader i anslutning till tunnelbanetunneln
De nya byggnaderna är planerade att uppföras vid vardera sidan av tunneln, se bild 1.  
Två av byggnaderna gör mindre intrång i tunnelns skyddszon. Uppskattat mått på intrång enligt 
utredningsskissen är i storleksordningen två till tre meter. Exakta mått kommer att fastställas i 
kommande projektering. 
Samtliga byggnader ska uppföras så att påverkan på tunnelbanetunneln minimeras. 
Grundläggning för respektive byggnad föreslås anpassas så att byggnaderna inte påför last på 
betongtunneln samt att de är stabila även om tunneln i framtiden behöver schaktas fram. 
Beroende på grundläggningsdjup och bergnivåer kan grundläggning på pålar eller plintar till 
berg bli aktuellt. 

Bild 4. Principskiss visande möjlig grundläggningsmetod vid låga bergnivåer nära tunneln (fall 
a) och höga bergnivåer nära tunneln (fall b). I fall b påverkas inte tunneln av last från
grundkonstruktionen. Det går också att schakta fram tunneln utan att äventyra stabiliteten för
byggnaden. I fall a erfordras pålning både för att last inte ska påföras tunnelväggen samt för att
byggnaden ska vara stabil om tunneln måste friläggas.

Permanenta laster från byggnaderna kommer på detta sätt inte att påverka tunnelbanetunneln. 
Eventuell påverkan av laster från själva uppförandet (schakter, materialupplag, arbetsfordon 
etc.) ska noggrant kontrolleras under kommande projektering. 

Eventuellt behov av bergschaktsarbeten för exploateringen är i dagsläget ej klarlagt. Geoteknisk 
undersökning är påbörjad men ej slutförd vid tidpunkten för denna rapports färdigställande. 

Enligt [1], 5.5.3, godtas normalt ingen grundläggning ovan en betongtunnel. Den byggnad som 
visas mitt på tunneln i bild 1 är ett redskapsskjul eller liknande kopplat till verksamheten vid 
den intilliggande förskolan. Denna konstruktion ska utformas så att den vid behov kan flyttas i 
sin helhet. Formerna för detta bör fastställas i avtal mellan byggherren och Trafikförvaltningen. 
Det ska säkerställas att belastningen från denna byggnad inte överstiger den befintliga 
belastningen på tunneln (se även avsnitt 7 beträffande laster på tunneln). 

I anslutning till planområdet ligger en befintlig likriktarstation (LS Mörby). Inventering av 
vibrationskänslig utrustning i denna  byggnad bör genomföras. 
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7. Förslag till uppbyggnad av ny gata 
För att uppfylla de krav som ställs enligt avsnitt 5 föreslås att en del av den nya fyllningen ovan 
tunneln utgörs av lättfyllning enligt [2], avsnitt 10, förslagsvis cellplast. Att använda lättfyllning 
för att reducera last på undergrunden är en beprövad metod och har tidigare även använts på 
Trafikförvaltningens tunnlar med gott resultat, bland annat på sträckan Hallunda-Alby 
(påfartsramp mot E4/E20) och på sträckan Kista-Husby (ny sträckning för Jyllandsgatan).  
Om man i framtiden behöver komma åt tunneln för eventuella underhållsåtgärder kan 
cellplasten relativt enkelt demonteras, vilket tillfredsställer kravet på konstruktionens 
åtkomlighet. 
 
Genom att jämföra ny överfyllnad med befintlig kan man räkna ut hur stor del av fyllningen i 
olika gatusektioner som behöver utgöras av lättfyllning för att den nya lasten ska bli lika stor 
som den last som den aktuella tunnelsektionen dimensionerats för . 
 
Principen för beräkning av cellplastens tjocklek beskrivs översiktligt nedan. Exemplet avser 
monolit nr 4 och är en överslagsberäkning som syftar till att visa en ungefärlig fyllnadstjocklek. 
Höjder och utformning av den nya gatan har tolkats från skisser framtagna under planarbetet 
och är inte exakta. Under kommande projekteringsarbete förutsätts detaljerade beräkningar 
baserade på projekterade gatuhöjder tas fram. 
I befintliga beräkningar för monolit 4 framgår att den dimensionerande fyllnadstjockleken på 
tunneltaket varierar mellan 3,9 m vid västra väggen och 5,9 m vid den östra. Monoliten är 
dessutom dimensionerad för en trängsellast av 5 kN/m2

 

, ansatt direkt på tunneltaket. Den 
”befintliga” lasten på tunneltaket kan då skrivas enligt uttryck (a) nedan. I denna 
överslagsberäkning har den lägre fyllnadshöjden antagits över hela tunneltaket, vilket är på 
säkra sidan (ger lägre befintlig last och därmed större tjocklek av cellplast). 

Qbef = 20·3,9 + 5*1,3 = 84,5 kN/m2

 
  (a) 

Övriga laster, utöver överfyllnad och trafiklast, som verkar på tunneln kommer inte att förändras 
och beaktas därför inte. 
Den nya gatan bedöms enligt arkitektens skisser hamna på nivån +17,5 vid monolit 4, vilket ger 
en ny fyllnadshöjd av 5,2 meter. Denna fyllning består dels av vanlig grusfyllning (γ = 20 
kN/m3) och dels av cellplast (γ = 1 kN/m3

 

) med en okänd tjocklek. Om cellplastens tjocklek 
benämns y kan tyngden av den nya fyllningen skrivas: 

qnyfyll
 

 = 5,2·20 – y·20 + y·1  (b) 

Dessutom ska den nya gatan trafikeras av fordon. Typfordon enligt [4], bilaga 2, används med 
A= 120 kN och B = 180 kN (BK1). Lasten sprids 2,75 m i tvärled (körfältsbredd enligt 
arkitektens skisser). I längsled sprids lasten 1:1 genom fyllningen enligt [4], 2.3.2.2.1. Den 
största lastintensiteten på tunneltaket beräknas då i detta fall till 0,44·180/(2,75·2·5,2)·4 = 11,2 
kN/m2

Den nya lasten på tunneltaket kan då skrivas: 
. 

 
qny
 

 = 5,2·20 – y·20 + y·1 + 11,2*1,3 (c) 

Enligt Trafikförvaltningens krav ska ny last vara högst samma som befintlig, dvs (a) = (c). 
 
5,2·20 – y·20 + y·1 + 11,2*1,3 = 84,5 
 
19·y = 34,06 
 
y = 1,79 m 
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Ca 1,8 meter av fyllningen på monolit 4 behöver alltså utgöras av cellplast för att den nya lasten 
inte ska bli större än den befintliga. 

Bild 5. Utredningsskiss visande möjlig uppbyggnad för ny gata ovan monolit 4. 

På samma sätt beräknas erforderliga tjocklekar på cellplastfyllningen för övriga monoliter, se 
tabell 1. 

Monolit 
nr 

Befintlig 
fyllnadshöjd 
[m] 

Befintlig 
trafiklast 
[kN/m2

Ny 
fyllnadshöjd 
[m] ] 

Ny trafiklast 
[kN/m2

Beräknad 
tjocklek 
cellplast [m] 

] 

1 9,3 15 9,3 6,3 0 
2 4,5 5 6 9,7 2,1 
3 3,3 5 5,6 10,4 2,8 
4 3,9 5 5,2 11,2 1,8 
5 3,9 5 4,8 9,1 1,4 
6 4,1 5 3,9 11,2 0,2 
7 4,2 15 4,2 10,4 0 
Tabell 1. Överslagsberäknade erforderliga tjocklekar på cellplastfyllningen. 

I [2] finns krav på minsta fyllningstjocklek ovanför cellplasten, men i övrigt spelar det ingen 
roll för lasten på vilken nivå cellplastkroppen placeras. Att placera lättfyllnaden högre upp 
innebär mindre schakt (och mindre risk för att skada tunneln). Det kan dock även finnas fördelar 
med att placera cellplasten lägre, bland annat med avseende på möjligheten att placera ledningar 
i fyllning ovanför cellplasten. 
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8. Identifierade risker
Enligt [1], avsnitt 8.3, ska redogörelse för bedömda risker och åtgärder tas fram redan i tidiga 
skeden. 
I tabell 2 nedan redovisas ett antal risker som identifierats i detta skede, förslag till 
riskreducerande åtgärder samt förslag till kontrollpunkter under utförandet. 
Under den fortsatta projekteringen kommer riskanalysen genomarbetas ytterligare vilket ska 
utmynna i ett kontroll- och åtgärdsprogram för arbetet i enlighet med [1], avsnitt 7. 

ID Identifierad risk Förslag till åtgärd för 
att reducera risken 

Förslag till kontroll 
under utförande 

1 Osäkert tunnelläge. 
Verkligt läge stämmer ej 
med gamla ritningar 

Inmätning av tunneln 

2 Osäkra bergnivåer vid 
sidan av tunneln. Läget 
för bergkrönet ej känt. 

Bergsondering 

3 Tunneln 
(skyddsbetong/tätskikt) 
skadas under arbetet. 

Inmätning av tunneln. 
Lägsta schaktbotten läggs 
en bit ovanför tunneltaket. 

Nivåer vägs av under 
schaktarbetet. 

4 Förskjutning/rörelse i 
monoliter på grund av 
förändrade laster. 

Noggranna beräkningar 
utförs för erforderliga 
lastfall 

Rörelsemätning inne i 
tunneln 

5 Inläckande vatten i 
tunneln 

Mätning i mätdamm eller, 
om möjligt, i befintlig 
pumpgrop 

6 Höga bergnivåer i läge för 
nya byggnader, 
bergschakt erfordras 

Bergsondering 
Riskanalys för sprängning 
tas fram. 
Kontrollplan för 
sprängning tas fram 

Vibrationsmätning i 
tunnel och likriktarstation. 

7 Skador/störning av 
vibrationer från pålning, 
spontning eller packning 

Riskanalys för 
vibrationsalstrande 
verksamhet framtas.  
Kontrollplan framtas. 
Inventering av 
vibrationskänslig 
utrustning i LS Mörby 
utförs. 

Vibrationsmätning i 
tunnel och likriktarstation. 

Tabell 2. Identifierade risker, åtgärdsförslag och förslag till kontrollpunkter. 

9. Slutsatser
Det bedöms vara möjligt att uppföra planerade byggnader vid sidan av tunnelbanetunneln utan 
att dessa belastar tunneln och utan att förhindra möjligheten att i framtiden schakta fram 
anläggningen för eventuella reparations- och underhållsarbeten. 

Det är likväl möjligt att anlägga en ny gata ovan den befintliga tunnelbanetunneln utan att öka 
belastningen genom att låta en del av fyllningen ovan tunneln utgöras av cellplast. 
Möjligheten att i framtiden komma åt tunnelkonstruktionen för reparationsarbeten bibehålls 
med denna lösning.  
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Uppdraget 

ÅF har av Profi Fastigheter fått i uppdrag att studera möjligheterna till flyttning av 
gatan Mörbylund, förläggning av VA-ledningar och uppbyggnad av gårdsplaner i 
samband med förtätning av området Mörbylund,  kv Sjukhuset 9 och 10, 
Danderyds kommun. 
De nya husen ska byggas i områdets östra del, söder om Danderyds sjukhus.  
Arbetet är beställt med anledning av att den nya bebyggelsen och omdragningen 
av gatan Mörbylund kommer innebära ökad belastning på en betongtunnel för 
tunnelbanan och dess skyddsområde om inga åtgärder vidtas. SL tillåter inte att 
tunneln eller skyddsområdet på sidorna av tunneln utsätts för ökad belastning. 

Inledning 

Det aktuella området är idag oexploaterat och består av gatan Mörbylund som går 
genom ett område liknande en nedlagd grustäkt. Området är lägst i den norra 
delen och den befintliga gatan går i en backe upp till området Mörbylund. I 
områdets norra del finns en befintlig likriktarstation. 
Den planerade bebyggelsen kommer byggas i östra delen av området cirka 50 m 
från, och parallellt med E18. För att ge plats åt den nya bebyggelsen ska den 
befintliga gatan flyttas längre västerut, vilket medför att befintlig marknivå 
kommer höjas över tunnelområdet.  
I områdets västra del, väster om nya gatusträckningen, planeras för nya bostäder 
och ny förskola. I samband med detta kommer vissa uppfyllnader av dagens 
marknivå ske. 

InfraKonsult AB har tidigare upprättat ett PM som belyser denna exploatering 
avseende möjlighet för uppbyggnad av ny väg, grundläggning av hus, risker, 
tunnelbanetunnlarnas utformning etc. Det PM-et är tillfyllest för att SL ska anse 
att deras frågeställningar ska vara belysta.   
Detta PM utförs dels för att verifiera, dels för att lite närmare beskriva möjliga sätt 
att utföra konstruktionerna på än vad som gjorts i InfraKonsults PM. 
Beträffande tunnlarnas utformning, risker etc hänvisas till InfraKonsults PM. 

Flyttning av gatan Mörbylund 

Då den nya sträckningen av gatan till sin helhet kommer gå inom SLs tunnel och 
dess skyddsområde, kommer belastningen på tunneln öka. SL tillåter inte ökad 
belastning varför särskilda åtgärder erfordras. Den ökade belastningen utgörs dels 
av trafiklast och dels av att gatan på större delen av sträckan kommer ligga på en 
högre nivå än dagens marknivå. 

Den ökade belastningen föreslås kompenseras genom att bygga gatan på 
lättfyllning, det vill säga att under gatans överbyggnad läggs någon form av 
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material som är lättare  än vanliga fyllnadsmassor. I och med att underliggande 
mark även kommer påföras ökad belastning av trafik erfordras att befintlig mark 
urschaktas till erforderlig nivå och ersätts med lättfyllning.  
Risken för sättningar i gatan vid övergång från lättfyllning till naturlig mark kan 
avsevärt minskas genom successiv minskning av lättfyllningens tjocklek på en 
övergångssträcka.  

Det bör dock observeras att grundvattennivåerna i området måste vara kända 
innan projekteringen av gatan påbörjas. Om grundvattenytan ligger högt måste 
lättfyllningen ligga långt ner för att få last av ovanliggande fyllning för att ej flyta 
upp. Dessutom krävs att arbetsområdet hålls fritt från vatten till dess fyllningen är 
utlagd. 
Om grundvattenytan ligger för högt kan lättfyllning inte användas utan att en 
permanent grundvattensänkning utförs. 
Konstruktionsritningarna för betongtunneln, som är byggd vattentät, visar att 
återfyllningen runt tunneln gjorts med friktionsmaterial varför det kan förmodas 
att tunneln fungerar som ett dränerande dike och att grundvattenytan runt tunneln 
inte ligger så högt att den påverkar ett utförande med lättfyllning.  
En av WSP utförd grundundersökning för de nya bostadshusen visar att 
grundvattenytan i provtagningspunkten ligger på nivån ca +16, ungefär 4 m under 
befintlig markyta. 
I WSPs utlåtande nämns att betongkonstruktioner under marknivå sannolikt 
kommer erfordra förstärkt dränering. Det kan även bli aktuellt att utföra 
konstruktionerna vattentäta. 

I det följande förutsätts att grundvattenytan inte utgör ett problem.  
Ett kompletterande grundvattenrör utplacerades under vecka 16, botten på röret är 
på nivån +14,1 och röret är placerat i blivande gatusträckning, inom SLs 
skyddsområde, ca 75 m upp i backen från korsningen med Skogsslingan. Inget 
vatten har kunnat konstateras i röret vid avläsning, vilket stöder ovanstående 
resonemang om att grundvattnet inte kommer utgöra ett problem.  

Lättfyllning 

De material som dominerar som lättfyllnadsmaterial vid vägbyggnad är 
extruderad polysturen (XPS), i det följande benämnd cellplast, och lättklinker. 
På senare tid har även skumglas börjat användas alltmer. Bland annat används det 
i SLs nya depå vid AGA på Lidingö. 

Cellplast kan levereras i flera olika tryckhållfasthetsklasser beroende på vilken 
belastning den kommer utsättas för. 
Cellplasten väger 50 kg/m3 över och 100 kg/m3 under grundvattenytan.  
Cellplast är känslig för petroleumprodukter, varför vägöverbyggnaden på hårt 
trafikerade vägar ofta utgörs av en 10 cm tjock armerad betongplatta underst, 
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direkt på cellplasten. 
Cellplasten har god åldringsbeständighet och god beständighet mot humussyror, 
vatten, svaga syror, alkalier, alkohol samt vegetabiliska oljor. Den är också 
resistent mot svamp och mikroorganismer. Cellplasten missfärgas och bryts ned 
av UV-strålning. Detta är dock inget hinder i en vägkropp där den inte utsätts för 
UV-strålning.  

Lättklinker är den gemensamma benämningen på lergodsprodukter bestående av 
bränd och expanderad lera. Materialet består av korn med största diametern 30 
mm. 
Lättklinker väger mellan 250 och 400 kg/m3 i torrt tillstånd. 
Till skillnad mot cellplast har lättklinker god beständighet mot 
petroleumprodukter. Den har god beständighet mot upprepade frysningar och 
tiningar, och fryser inte sönder i en vägkonstruktion under normala förhållanden. 

Skumglas är ett material som framställs genom återvinning av glas genom att 
krossat glas tillsätts en aktivator och hettas upp i en ugn, varvid materialet 
expanderar  cirka 5 gånger sin ursprungliga volym. 
Skumglas är ett keramiskt material och är beständigt mot petroleumprodukter och 
vägsalt. Den har liksom lättklinker god beständighet mot upprepade frysningar 
och tiningar, och fryser inte sönder i en vägkonstruktion under normala 
förhållanden. 
Dimensionerande densitet för skumglas är 350 kg/m3. 

I det följande används skumglas som lättfyllningsmaterial, detta främst beroende 
på att de ledningar som flyttas i samband med utbyggnaden av Mörbylund 
lämpligen placeras i den nya gatusträckningen. Skumglas har den fördelen jämfört 
med lättklinker och cellplast att den kan ligga i samma släntlutning som 
krossmaterial. Detta är en stor fördel vid eventuella framtida schaktarbeten för 
åtkomst av rör i gatan, då vanlig schaktteknik kan användas. Ytterligare en fördel 
är att det med relativt enkla åtgärder går att sätta räckesståndare och skyltstolpar i 
materialet. 
Lättklinker som har betydligt flackare rasvinkel kräver omständiga arbeten i form 
av mycket breda schakter eller någon form av spontlösning. Även cellplasten 
kräver speciella arbetsmetoder för åtkomst av ledningar i gatan. 

Kontroll av ny sträckning av gatan Mörbylund med hänsyn till belastning på 
SLs betongtunnel 

I de följande exemplen används samma höjd på gatans överbyggnad ovan 
skumglaset som gäller för lättklinker enligt Trafikverkets publ 2011:047, 
Trafikverkets tekniska krav för geokonstruktioner, TK Geo 11, vilket är 0,5 m.  
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Nedan kommer tre exempel räknas igenom för att visa att gatan går att bygga.  
Alla höjder är i höjdsystemet RH 2000. Höjder tagna från konstruktions-
ritningarna för SLs betongtunnel har höjts med 0,52 m för att de ska stämma med 
RH 2000, då de är ritade i höjdsystem RH 00.  

Exempel 1, sektion B på bilaga 1, ligger ca 40 m upp i gatan från korsningen med 
Skogsslingan, och utgör den sektion med minst markhöjning i förhållande till 
dagens nivå. Exempel två, sektion C på bilaga C-C på bilaga 1, ligger ytterligare 
ca 15 m upp längs gatan. Exempel tre, sektion D på bilaga 1, ligger ca 70 m upp 
från korsningen, och utgör den sektion där påförd fyllning är som störst på 
blivande förskolegård.  
Fyllningen ovanpå tunneln antas väga 20 kN/m3 och trafiklasten sätts konservativt 
till 15 kN/m2. Trafiklasten multipliceras sedan upp med partialkoefficienten 1,3 
vilket är den lastkoefficient Trafikverket anger vid kontrollberäkning av befintliga 
konstruktioner. Trafiklasten sprids i sidled i lutning 2:1 ner till överkant tunneltak. 
Beräkningen genomförs även för ett alternativ där trafiklasten endast sprids i 
tvärled mot öster i lutning 2:1. Detta med avseende på att gatan eventuellt kan 
komma att byggas inom murar för att inte inkräkta på omgivande tomtmark. Detta 
är på säker sida då lastspridning även kan ske åt väster inom höjden mellan 
murens grundläggningsnivå och tunneltaket. 
Skumglaset väger 3,5 kN/m3. 

Ex 1a, bilaga 3, med lastspridning åt två håll: Befintlig marknivå är ca +16,4, 
tunneltakets nivå är ca +12,6. 
Blivande gatunivå är ca +16,9. 
Last på tunneltak idag är (16,4-12,6)*20= 76 kN/m2. 
Tillkommande trafiklast blir ca 1,3*6/(6+16,9-12,6)=11,3 kN/m2.  
Erforderlig tjocklek på skumglaset betecknas Y. 
76=(16,9-12,6-Y)*20+Y*3,5+11,3 ger att Y=1,3 m. 
Erforderligt schaktdjup är 1,3 m. 
Med 0,5 m vägöverbyggnad krävs, 1,3+0,5 vilket är 1,8 m, fyllnadshöjd på 
tunneltaket vilket är mindre än de blivande 4,3 m.  

Ex 1b, bilaga 7, med lastspridning åt ett håll: Befintlig marknivå är ca +16,4, 
tunneltakets nivå är ca +12,6. 
Blivande gatunivå är ca +16,9. 
Last på tunneltak idag är (16,4-12,6)*20= 76 kN/m2. 
Tillkommande trafiklast blir ca 1,3*6/(6+0,5*(16,9-12,6))=14,3 kN/m2.  
Erforderlig tjocklek på skumglaset betecknas Y. 
76=(16,9-12,6-Y)*20+Y*3,5+14,3 ger att Y=1,5 m. 
Erforderligt schaktdjup är 1,5 m. 
Med 0,5 m vägöverbyggnad krävs, 1,5+0,5 vilket är 2,0 m, fyllnadshöjd på 
tunneltaket vilket är mindre än de blivande 4,3 m.  
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Således är denna sektion möjlig att bygga oavsett alternativ. 

Ex 2a, bilaga 4, med lastspridning åt två håll: Befintlig marknivå är ca +16,7, 
tunneltakets nivå är ca +12,7. 
Blivande gatunivå är ca +19,2. 
Last på tunneltak idag är (16,7-12,7)*20= 80 kN/m2. 
Tillkommande trafiklast blir ca 1,3*6/(6+19,2-12,7)=9,4 kN/m2.  
Erforderlig tjocklek på skumglaset betecknas Y. 
80=(19,2-12,7-Y)*20+Y*3,5+9,4 ger att Y=3,6 m. 
Erforderligt schaktdjup är 1,6 m. 
Med 0,5 m vägöverbyggnad krävs, 3,6+0,5 vilket är 4,1 m, fyllnadshöjd på 
tunneltaket vilket är mindre än de blivande 6,5 m.  

Ex 2b, bilaga 8, med lastspridning åt ett håll: Befintlig marknivå är ca +16,7, 
tunneltakets nivå är ca +12,7. 
Blivande gatunivå är ca +19,2. 
Last på tunneltak idag är (16,7-12,7)*20= 80 kN/m2. 
Tillkommande trafiklast blir ca 1,3*6/(6+0,5*(19,2-12,7))=12,6 kN/m2.  
Erforderlig tjocklek på skumglaset betecknas Y. 
80=(19,2-12,7-Y)*20+Y*3,5+12,6 ger att Y=3,8 m. 
Erforderligt schaktdjup är 1,8 m. 
Med 0,5 m vägöverbyggnad krävs, 3,8+0,5 vilket är 4,3 m, fyllnadshöjd på 
tunneltaket vilket är mindre än de blivande 6,5 m. 

Således är denna sektion möjlig att bygga oavsett alternativ. 

Ex 3a, bilaga 5, med lastspridning åt två håll: Befintlig marknivå är ca +17,5, 
tunneltakets nivå är ca +12,8. 
Blivande gatunivå är ca +20,3. 
Last på tunneltak idag är (17,5-12,8)*20= 94 kN/m2. 
Tillkommande trafiklast blir ca 1,3*6/(6+20,3-12,8)=8,7 kN/m2.  
Erforderlig tjocklek på skumglaset betecknas Y. 
94=(20,3-12,8-Y)*20+Y*3,5+8,7 ger att Y=3,9 m. 
Erforderligt schaktdjup är 1,6 m. 
Med 0,5 m vägöverbyggnad krävs, 3,9+0,5 vilket är 4,4 m, fyllnadshöjd på 
tunneltaket vilket är mindre än de blivande 7,5 m.  

Ex 3b, bilaga 9, med lastspridning åt ett håll: Befintlig marknivå är ca +17,5, 
tunneltakets nivå är ca +12,8. 
Blivande gatunivå är ca +20,3. 
Last på tunneltak idag är (17,5-12,8)*20= 94 kN/m2. 
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Tillkommande trafiklast blir ca 1,3*6/(6+0,5*(20,3-12,8))=12,0 kN/m2.  
Erforderlig tjocklek på skumglaset betecknas Y. 
94=(20,3-12,8-Y)*20+Y*3,5+12 ger att Y=4,1 m. 
Erforderligt schaktdjup är 1,8 m. 
Med 0,5 m vägöverbyggnad krävs, 4,1+0,5 vilket är 4,6 m, fyllnadshöjd på 
tunneltaket vilket är mindre än de blivande 7,5 m.  

Således är denna sektion möjlig att bygga oavsett alternativ. 

På bilaga 1 finns ytterligare två sektioner visade, sektion A-A, bilaga 2, längst ner 
på gatan och sektion E-E, bilaga 6, längst upp på gatan. I dessa sektioner sker i 
princip inga förändringar avseende last på tunneln från gatan då gatan i dessa 
sektioner i princip går i samma läge och på samma höjd som dagens gata. I 
sektion E-E kommer dock uppfyllnad ske på tomtmarken väster om gatan, varför 
det eventuellt kan erfordras lättfyllning för detta.  

VA-ledningar och övriga ledningar i gatan 

Redogörelse för ledningar redovisas i separat PM upprättat av ÅF, som bland 
annat visar en typsektion för förläggning av ledningar i gatan. 

Planerad ny förskola och bostäder väster om gatan 

De planerade byggnaderna inkräktar endast marginellt på tunnelns skyddsområde 
och grundläggningen borde inte utgöra något problem som medför ökad 
belastning på betongtunneln. Enligt konstruktionsritningarna för betongtunneln, 
ligger dock bergnivån väster om tunneln lågt på aktuell sträcka. Detta medför att 
ett eventuellt framtida behov att schakta tunneln skulle kunna äventyra husens 
grundläggning.  
Det bör därför noga övervägas om inte de blivande byggnaderna ska grundläggas 
på spetsbärande pålar till berg.  
Marknivån inom gården, som sträcker sig in över tunneln, höjs i förhållande till 
dagens nivå. Denna höjning av marknivån behöver kompenseras viktmässigt. 
Lämpligen kompenseras markhöjningen genom att använda lättfyllning. I bilaga 2 
till 4 illustreras ungefärligt behov av lättfyllning med skumglas om de översta 0,5 
m utgörs av vanlig fyllning.  
Övriga byggnationer på området, som till exempel lekställningar, pergola etc 
föranleder inte några åtgärder med hänsyn till ökad belastning. 

Ny bebyggelse i öster om gata 

Garagebyggnader och övrig bebyggelse inkräktar något på tunnelns 
skyddsområde längs gatan. Med hänsyn till ökad belastning på tunneln eller 
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framtida möjligheter att schakta fram tunneln, utgör detta dock inga problem då 
bergnivån på denna sida, enligt tunnelns konstruktionsritningar, ligger så högt att 
husens grundläggning ej påverkar tunneln. 
Byggnaderna kan därför grundläggas på valfritt sätt. Det som påverkar och kan 
komplicera grundläggningen är att den nya gatan löper parallellt med 
byggnaderna och utbyggnadsordningen kan påverka grundläggningens 
utformning. I de redovisade sektionerna i bilaga 2-8 är dock murar placerade inom 
allmän mark för att möjliggöra en i princip problemfri grundläggning av 
byggnaderna. 
Eventuella höjningar av marknivåer på denna sida av tunneln behöver inte 
lastkompenseras med någon form av lättfyllning.  

Utbyggnadsordning 

Gatan bör flyttas till sitt nya läge innan de nya husen byggs. På så vis kan 
befintlig gata på en stor del av sträckan nyttjas nyttjas under tiden den nya gatan 
byggs, och väg till befintlig bebyggelse finns då exploateringen av tomtmarken 
påbörjas. Att anlägga den nya gatan först stöds även av PM avseende ledningar. 

I den norra delen av gatan, där nya och befintliga gatusträckningen ligger nära 
varandra, krävs en provisorisk gatusträckning under byggnationen av den nya 
gatan. Den provisoriska sträckningen läggs lämpligen så att den utnyttjar en del av 
tomten tillhörande likriktarstationen i områdets norra del. Detta torde inte utgöra 
något större bekymmer då det finns gott om utrymme mellan likriktarstationen 
och gatan, samt att det rör sig om en kortare tidsperiod. 
Förslag till provisorisk gatusträckning illustreras på bilaga 1. 
Även i gatans södra ände kan det krävas en kortvarig provisorisk gatusträckning 
vid anslutning ny och befintlig gata. Här finns plats framför byggnaden som 
inrymmer OT-Center för att förlägga eventuell provisorisk gata. 

Då gatan kommer utgöra allmän platsmark, och områdena intill tomtmark, 
kommer detta medföra merkostnader för anläggandet av den nya gatan om 
kommunen ska bygga gatan i egen regi utan samverkan med exploatören för 
intilliggande  tomtmark. Om kommunen ska bygga gatan utan att 
gatukonstruktionen inkräktar på tomtmarken krävs att lättfyllningen sker inom 
någon form av murar, lämpligen stödmurar. 
Väster om gatan, där lättfyllning erfordras både för gata och uppfyllnad av 
tomtmark, kommer dessa murar bitvis bli ganska höga och därmed kostsamma. 
Om utbyggnaden sker i samverkan mellan kommun och exploatör skulle 
betydande synergieffekter erhållas. Murarna skulle inte erfordras då all schakt och 
utläggning av lättfyllning skulle kunna ske för tomt- och allmän mark samtidigt.  
På östra sidan av gatan är fördelarna med att bygga i samverkan inte lika 
uppenbara. För grundläggning av de nya byggnaderna krävs någon form av murar 

K:\IN\Konfem\Allm\Uppdrag\720219_Mörbylund\PM-Mörbylund-161031.docx 



10 

för att gatan ska vara stabil. Möjligen skulle vissa bitar av grundläggningen och 
väggarna för byggnaderna kunna integreras som stöd för gatan, och därmed 
minska på behovet av murar.  

Framtida drift 
För framtida drift av gatan och ledningar blir det vid ett utförande med skumglas 
som lättfyllning i princip ingen skillnad mot en gata byggd med konventionell 
fyllning. Se kapitlet om lättfyllning. 
Om annan lättfyllning såsom cellplast eller lättklinker används, kan det erfordras 
permanenta stödkonstruktioner. Cellplast måste ligga med en viss släntlutning och 
kommer inkräkta på omgivande tomtmark, om den inte byggs mot en mur av 
något slag. Detsamma gäller i princip även lättklinkerfyllning. 
Om det i framtiden krävs att tunnelbanetunneln framschaktas kommer detta 
underlättas avsevärt ifall den nya gatan har utförts utan murar på västra sidan. Om 
dessa murar finns, krävs att de tas bort innan åtkoms till tunneln kan erhållas.  

Illustrationer 

I bilaga 1 Plan av planerad utbyggnad. 
I bilaga 2-9 visas tvärsektioner vars läge visas i bilaga 1. 

I bilaga 10 visas en förtydligande bild av provisorisk vägs anslutning till befintlig 
gata i norr. 

Underlag 

PM upprättat av InfraKonsult Sverige AB 

Markteknisk Undersökningsrapport upprättad av WSP 

PM Geoteknik upprättad av WSP 

PM Miljöteknisk undersökning Sjukhuset 9 och 10 

Ritning UA270 upprättad av ETTELVA Arkitekter 

1407 Förskolehuset, dwg, upprättad av ETTELVA Arkitekter 
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GENOMFÖRANDEPLAN SJUKHUSET 9 OCH 10 1(3) 

Datum 17-05-03 

Dnr 2013-0061, DP 190 

2015-06-11 

Anslutande till detaljplan för 

Östra Mörbylund, Sjukhuset 9 och 10 m.fl. 

Dnr 2013-0061, DP 190 

1 BAKGRUND 
(“Projektet”) innefattar byggnationen av fyra bostadskvarter inom fastigheterna 

Sjukhuset 9 och 10, en ny gata samt en ny GC-väg. Inför genomförandet av projektet 

skall byggnaden belägen inom fastigheten Sjukhuset 9 rivas. Bebyggelsen ska forma 

bullerskyddade och rumsligt väl avgränsade gårdar. Sjukhuset 9 och 10 planeras 

innehålla bostäder i varierad höjd 4-9 våningar, med en markör på upp till 13 

våningar. Totalt bedöms ca 400 lägenheter kunna uppföras, omkring 70 av 

lägenheterna förväntas bli studentbostäder eller mindre ungdomslägenheter. Befintlig 

förskola inom fastigheten Sjukhuset 4 planeras för både möjligheten att riva och 

bevara.  

2 TIDER 

Planen handläggs enligt PBL 2010:900, i dess lydelse innan januari 2015. 

Bilaga 5
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2.1 Genomförandetid 

Genomförandetiden slutar 5 år efter det att planen vunnit laga kraft. 

2.2 Tidplan genomförande 

Rivning kontorsbyggnad (Sjukhuset 9)  start 180101 slut 180430 

Flytta ledningar, etapp 1-4 start 180101 slut 181231 

Provisorisk väg start 180101 slut 181231 

Byggväg start 180101 slut 181231 

Bostäder kvarter 4 start 190101 inflytt 201231 

Bostäder kvarter 3 start 190801 inflytt 210630 

Bostäder kvarter 2 start 200801 inflytt 220630 

Bostäder kvarter 1 start 210101 inflytt 221231 

Kommun utför Gata och Gata (T), start 220401 slut 220630 

eventuellt etappvis 

Bilaga 8. Tidplan genomförande Östra Mörbylund 

Projektering och genomförande av ny angöringsgata planeras i samråd mellan 

kommun och exploatör. 

3 MARKÄGARFÖRHÅLLANDE 

3.1 Ägoförhållanden 

Fastigheten Sjukhuset 9 ägs av Bostadsrättsföreningen Inverness 1 och fastigheten 

Sjukhuset 10 ägs av Bostadsrättsföreningen Inverness 1, Bostadsrättsföreningen 

Inverness 2, Bostadsrättsföreningen Inverness 3 och Bostadsrättsföreningen Inverness 

4 som tillsammans med Fastighets AB slagsta nedan benämns som ”Bolaget”. 

Fastigheten Danderyd 3:196 ägs av Stockholms Läns Landsting. Sjukhuset 3 ägs av 

Stena fastigheter. Övriga fastigheter ägs av kommunen. 

4 TEKNISKA FRÅGOR 

4.1 Gator 

Först byggs en provisorisk väg nära transformatorstation Danderyd 3:196 för att 

frigöra plats att täcka av och göra lättfyllnad till nya vägen ovanför tunnelbanan. 

Därefter anläggs en byggväg som sträcker sig ovan tunnelbanan och vidare in i 

området. Slutligen färdigställer kommunen Gata och Gata (T), detta kan komma att se 

etappvis. Bilaga 12 visar detalj för den provisoriska vägens dragning förbi 

transformatorstation och uppstigningsbrunn. Bilaga 9-12 visar den provisoriska vägens 

dragning och den nya angöringsgatans dragning. 

För redovisning hänvisas till bilagor. 
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4.2 VA ledningar som behöver flyttas 

PM Ledningsplan Mörbylund redovisar samtliga ledningsägare och ledningar som 

behöver flyttas för den nya exploateringen. Bilaga 1 visar identifiering av 

konfliktpunkter. Bilaga 2 visar ledningssamordningsplan med redovisning av 

konfliktpunkter på ritning. Bilaga 3 visarsektionsritningar för ny ledningsdragning. 

Förslag till omdragning ledningar i mark redovisas. Bilaga 5 redovisar rivning och 

nydragning för fjärrvärme. Bilaga 4a och 4b redovisar rivning och nydragning av VA. 

Bilaga 6 redovisar rivning och nydragning av el, tele och opto.  

Bolaget ansvarar för anläggande av s.k. servisledningar (enskild ledning in till det egna 

huset). Om servisledningar skall placeras i den nya angöringsgatan tar bolaget fram 

handlingar på dessa.  

4.3 Uppgrävning av tunnelbanan, nytt tätskikt 

Dialog kring nytt tätskikt pågår mellan Danderyds Kommun och SL. Om beslut tas att 

tätskikt skall göras i samband med exploatering uppstår en projektrisk med en 

försening på cirka 1 månad. 

Vid friläggning av T-banemonoliter kan normal schaktmetod användas. SL genomför 

separat projektering inför renoveringsprojekt och beaktar då omkringliggande 

bebyggelse och lokala förutsättningar. 

4.4 Informationshandling garagenedfart 

Bifogat till genomförandeplanen finns informationshandling för garagenedfart. Denna 

visar endast ett förslag till lösning och inte färdig projektering. 

4.5 Hänsyn vid Projektgenomförande 

Innan etablering skall arbetsplatsdispositionsplan (APD-plan) upprättas. Där redovisas 

arbetsområdet med placering av etablering och bodar. Inhägnad sker med lämplig 

avgränsning av samtliga arbetsplatser antingen med troax staket eller ett plank av 

t.ex. plyfa. Varje etapp skall inhägnas separat enligt de delentreprenader och tider

som redovisas under ”Tidplan genomförande” i detta dokument.

Där vegetation skall sparas skyddas dessa områden med troax. Om träd skall sparas

och ej inhägnas skall de förses med skyddsplank samt rotsystem skyddas genom

överfyllnad.

Bullerdämpande åtgärder skall utföras i den omfattning som krävs för att uppfylla 

myndigheternas krav beträffande bullerstörningar. 

För att hindra stor omfattning av dammbildning skall vägar löpande sopas rena och vid 

schakt och sprängning vid torr väderlek skall vattning utföras. 

De två gångvägarna som löper genom arbetsplatsen skall alltid hållas framkomliga 

belagda med asfalt, skall ledningar passera används körplåtar för att bibehålla god 

framkomlighet.  
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Bilaga genomförandeplan 1 -   

PM Ledningsplan Mörbylund 

1 Inledning 

1.1 Omfattning 

Syftet med detta PM är att beskriva hanteringen av befintliga ledningar och kablar som 

kan komma att påverkas av exploateringen i Östra Mörbylund. Exploateringen 

omfattar följande fastigheter; Sjukhuset 4, Sjukhuset 9, Sjukhuset 10 och Danderyd 

3:196. Fokus för PM:et ligger i att säkerställa den fortsatta försörjningen av befintliga 

byggnaderna snarare än planerad försörjning och anslutningar de nya byggnaderna. 

Figur 1: Identifiering av projektets etappindelningar för Östra Mörbylund; fastigheterna Sjukhuset 
9, 10 och Danderyd 3:196. Namngivna som Kvarter. 

1.2 Tillgänglig information om markförlagda ledningar 

Underlag över befintliga ledningar och kablar inom planområdet erhölls på förfrågan 

genom ledningskollen.se samt ytterligare förfrågningar direkt till ledningsägare vid 

behov. 
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Ledningsägare med ledningar, kablar och/eller andra installationer inom planområdet 

är följande: 

 Stokab AB

 TDC Sverige AB

 Trafikverket ITV/Processnät, Trafik, väg, installation

 Solna stad, Stadsbyggnadsförvaltningen

 AB Storstockholms lokaltrafik

 Transit bredband AB

 Com Hem AB

 Vattenfall Eldistribution

 SITAB Infrastruktur

 Ellevio AB

 Norrenergi AB

 Kommunalförbundet Norrvatten

 Svenska Kraftnät

 Skanova

 E.ON Elnät, Gas, Värme

 Tele2 Sverige AB

 Telenor Sverige AB

 Danderyds kommun

2 Utvärdering av konflikter 

2.1 Identifiering av konfliktpunkter 

Genom att jämföra nuvarande situationen med den planerade bebyggelsen har 

konflikter med befintliga ledningar och kablar kunnat identifieras. Som underlag för 

planerad bebyggelse har använts en preliminär plan upprättad av ETTELVA Arkitekter. 

Planen har dock föreslaget träd i U-områden för ledningar. Ska träd planteras får man 

göra det så att ej konflikt uppstår med planerade/befintliga ledningar. 

BILAGA 1. Identifiering av konfliktpunkter, ledningsägare och konflikter listas. 

BILAGA 2. LEDNINGSSAMORDNINGSPLAN, befintliga ledningar och konflikter med nya 

byggnader illustreras. 

2.2 Bedömning och preliminär lösning 

2.2.1 Nuvarande situation 

I nuläget sträcker sig de flesta ledningarna genom den planerade bebyggelsen i en 

nord-sydlig axel. Tre olika ledningsstråk har identifierats: i) VA-ledningar (vatten, 

spillvatten och dagvatten), ii) fjärrvärme samt iii) el, tele och opto. 

VA-ledningarna i området försörjer i huvudsak de befintliga anläggningarna på 

fastigheterna Sjukhuset 4 och 9 och de flesta konflikterna sker i Kvarter 2, 3 och 4. 

Det finns en vattenledning som kopplar samman områdena söder och norr om 

planområdet som måste läggas om. 
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Fjärrvärme går längst med planområdesgränsen och utöver försörjning av befintlig 

bebyggelse i området kopplar ledningarna samman områdena norr och söder om 

planområdet. Fjärrvärmeledningarna hamnar i konflikt med bebyggelsen i Kvarter 1, 

närmast gata Skogsslingan, samt med trädplanteringar längs den nya infartsgatan. 

Trädplanteringen är redovisad i U-område för ledningar enligt Detaljplan. Om buskar 

planteras i stället för träd kan den vara kvar i nuvarande läge. 

El, tele och opto korsar också planområdet i en nord-sydlig axel och förser fastigheter 

både norr och söder om planområdet. Ledningar och kablar hamnar huvudsak i 

konflikt med Kvarter 2, 3 och 4. 

2.2.2 Övergripande lösningar 

De övergripande lösningarna grupperas lika föregående punkt. 

VA-ledningar 

Befintliga vattenledningar ersätts med nya som placeras i nya infartsgatan och GC-

vägen. Självfallsledningarna (spill- och dagvatten) flyttas också till den nya 

infartsgatan och GC-vägen. 

Om befintlig förskola inom Sjukhuset 4 ska vara driftsatt efter att ledningsflytt för 

kvarter 3 och 4 genomförs, behöver befintliga servisledningar läggas om till nytt 

ledningsstråk i ny GC-väg. Servisledningar från Sjukhuset 4 ansluts till nytt 

ledningsstråk i planerad GC-väg när allt är färdigbyggt. 

Kvarter 1 ansluts mot befintliga ledningar i gata Skogsslingan. 

Kvarter 2, Kvarter 3 och Kvarter 4 leds spill- och dagvatten i självfall längs den nya 

infartsgatan och GC-vägen för att ansluta söder om planområdet. 

Se BILAGA 4a. VA-PLAN. Ägare av ledningar: Danderyds kommun, och BILAGA 4b. VA-

PROFIL. 

Fjärrvärme 

Fjärrvärmeledning i konflikt med Kvarter 1 behöver flyttas till gata Skogsslingan. 

Fjärrvärmeledning i konflikt med nya träd i infartsgatan flyttas ej. Buskar planteras 

istället. 

Se BILAGA 5. FJÄRRVÄRME. 

El, tele och opto 

El, tele och opto som sträcker sig i en nord-sydlig axel flyttas till den nya GC-vägen för 

att sedan, antigen följa befintlig fjärrvärme genom U-områden i Kvarter 1 eller 

fortsätta längs med GC-vägen för anslutning mot gata Skogsslingan. 

Se BILAGA 6. EL, TELE o OPTO. 

För ledningssamordningssektioner se BILAGA 3. SEKTIONSRITNINGAR. 
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2.2.3 Ledningsägare och preliminära lösningar 

2.2.3.1 Transit bredband AB (Opto: konfliktpunkter 2 och 13 ) 

Ledningsägaren har en ledningssträckning som påverkas av planerad bebyggelse på 

två sträckor. En i Kvarter 3 och 4 (konfliktpunkt 13) och den andra i Kvarter 1 

(konfliktpunkt 2). 

Den första konflikten (13) kommer resultera i en flytt till den nya GC-vägen och 

gångbanan till den nya infartsgatan. Konflikten påverkar ca 140 m ledning. 

Den andra konflikten (2) kan alternativt ledas igenom U-området längs med 

fjärrvärmen i Kvarter 1 eller fortsätta dras i gångbanan till den nya infartsgatan fram 

till gata Skogsslingan och runt Kvarter 1. Konflikten påverkar ca 70 m ledning. 

Ny ledningssträcka (delvis samförlagd) blir ca 200 m. 

2.2.3.2 Norrenergi AB (Fjärrvärme: konfliktpunkter 3 och 14) 

Ledningsägaren har en ledningssträckning (två parallella ledningar) som påverkas av 

planerad bebyggelse på två sträckor. En i Kvarter 1 (konfliktpunkt 3) och den andra i 

den nya infartsgatan (konfliktpunkt 14). 

Den första konflikten (3) resulterar i en flytt av ledningsparet som ansluter mot gata 

Skogsslingan. Konflikten påverkar ca 55 m ledning. 

Den andra konflikten (14) beror på att föreslagen planillustration visar trädplantering 

längs planerad infartsgata. Detaljplan redovisar ett U-område. Om buskar planteras 

kan fjärvärmeledningen vara kvar och man behöver ej lägga om ca 75 m ledning. 

2.2.3.3 Skanova (Tele: konfliktpunkter 7, 9, 15 och 18) 

Ledningsägaren har tre ledningssträckningar som går parallellt och sträcker sig över 

Kvarter 2, 3 och 4 samt den nya infartsgatan. Det förväntas att vissa sträckor kan 

läggas samman och att samtliga ledningar inte kommer behöva läggas om och 

ersättas men i detta skede, för att vara på säkra sidan, antas det att alla ledningar 

kommer behållas separerade. 

Den första sträckningen går genom Kvarter 4 (konfliktpunkt 18) och sträcker sig sedan 

i nya infartsgatan. Man räknar med att det inte finns någon konflikt med den nya 

infartsgatan och att endast sträckan som korsar Kvarter 4 behöver flyttas och läggas 

om. Ledning med startpunkt i sydöstra utkanten av planområdet avslutas i en 

kabelbrunn där den nya vändplanen är planerad. Nya sträckningen föreslås gå längs 

den södra utkanten av Kvarter 4, sedan dras i den nya GC-vägen mellan Kvarter 4 och 

Sjukhuset 4 till den befintliga kabelbrunnen. Konflikten påverkar ca 80 m ledning. 

De andra två sträckningarna (konfliktpunkter 7, 9 och 15) samförläggs och skulle 

kunna dras i samma sträckning som ovan (runt Kvarter 4 och i ny GC-väg) fram till 

den nya infartsgatan och därifrån ledas i gångbanan fram till gata Skogsslingan 

alternativt ledas i samma sträckning som Norrvattens vattenledning till den nordöstra 

hörnan av fastighet 3:196. Konflikten påverkar ca 470 m ledning (vilket inkluderar 

båda ledningssträckorna). 

Ny ledningssträcka (delvis samförlagd) blir ca 280 m. 
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2.2.3.4 E.ON Elnät (El: Konfliktpunkter 4, 6, 10, 16 and 19) 

Ledningsägaren har många elledningar inom planområdet. Ingen information om gas 

eller fjärrvärmeledningar har inkommit från E.ON. 

Konflikten med Kvarter 3 och 4 (konfliktpunkt 19) löses genom en ny sträckning i GC-

vägen som förbinder de två kabelskåpen norr och söder om Sjukhuset 4. Konflikt med 

Kvarter 4 (konfliktpunkt 16) som hänger ihop med områdets servisledningar och 

således behöver inte samtliga ledningar läggas om men en förbindelse från GC-vägen 

till den östra kanten av Kvarter 2, 3 och 4 behöver säkerställas. Den nya anslutningen 

föreslås ske från kabelskåpet vid södra änden av GC-vägen och gå runt genom den 

södra sidan först och den östra sidan senare. 

Konfliktpunkt 10 löses genom att flytta stråket mer österut närmare el-sträckningen 

utanför Kvarter 2. 

Konfliktpunkterna 4 och 6 löses genom att flytta det befintliga stråket till den nya 

infartsgatan långs gångbanan. 

Ny ledningssträcka (delvis samförlagd) blir ca 330 m. 

2.2.3.5 Telenor Sverige AB (Tele: Konfliktpunkt 1) 

Ledningsägaren har en ledningssträckning som påverkas av planerad bebyggelse i 

Kvarter 1 (konfliktpunkt 1). Konflikten resulterar i en flytt närmare VA-ledningarna 

väster om Kvarter 1. Konflikten påverkar ca 15 m ledning. 

Ny ledningssträcka blir ca 15 m. 

2.2.3.6 Kommunalförbundet Norrvatten (VA: Konfliktpunkt 20) 

Norrvatten har ett ledningsrättsområde som sträcker sig längsmed Kvarter 2, 3 och 4. 

Eventuellt kan schakt för byggnader som ligger i nära anslutning till fastighetsgräns 

inkräkta på ledningsrättsområdet, i synnerhet byggnader på Kvarter 3. Vid 

schaktarbeten inom Norrvattens ledningsrättsområde ska kontakt med Norrvatten tas 

för att utreda exakt läge på ledning samt eventuella restriktioner vid markarbeten i 

anslutning till ledningsområde och ledning gällande vibrationer, skydd av ledning för 

byggtrafik m.m. 

Ledning inom ledningsrättsområdet bedöms inte påverkas i dagsläget. 

2.2.3.7 Danderyds kommun (VA: Konfliktpunkt 5, 8, 11 12 and 17) 

Ledningsägaren har två ledningssträckor som påverkas av planerad bebyggelse. 

Ledningssträckning som påverkas av Kvarter 2, 3 och 4 (konfliktpunkt 12 och 17) 

samt ledningsstäckning som påverkas av Kvarter 1 och 2 (konfliktpunkt 5, 8 och 11). 

Om förskolan på Sjukhuset 4 kommer vara i drift under början av byggskedet kommer 

även serviserna behöva kopplas in på de nya ledningarna i planområdet. 

Kvarter 1 ansluts mot befintliga spill- och dagvattenledningar samt ny vattenledning i 

gata Skogsslingan. Se planritning Bilaga 4a med tillhörande profilritning Bilaga 4b. 
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Spill- och dagvattenledningar för Kvarter 2, Kvarter 3 och Kvarter 4 samt Sjukhuset 4 

förläggs i den nya infartsgatan fram till vändplan och vidare i GC-vägen mellan Kvarter 

3 och Sjukhuset 4 för att ansluta mot befintliga ledningar söder om planområdet. 

Spillvatten från Kvarter 2 pumpas upp till anslutningspunkten. Se planritning Bilaga 4a 

med tillhörande profilritning Bilaga 4b. 

Vattenledningar samförläggs med spill- och dagvattenledningar. Nya anslutningar av 

vattenledningar görs i nordöst till Norrvatten i Mörbygårdsvägen samt i nordväst till 

Danderyds kommun i gata Skogsslingan samt i söder till Danderyds kommun för att 

bibehålla rundmatningen av dricksvatten som råder i dagsläget. 

Ny ledningssträcka tillhörande Danderyd kommun blir ca 260 m för vattenledning samt 

ca 160 m för spill- och dagvattenledningar. 

2.2.3.8 Infartsgata med vändplan 

Infartsgata med tillhörande vändplan samt GC-väg mellan Kvarter 4 och Sjukhuset 4 

är planerat att tillhöra Danderyds kommun. 

3 Dagvattenhantering 
Dagvattenhantering beskrivs i ”Dagvattenutredning – Östra Mörbylund, Sjukhuset 4, 

9, 10 m.fl.” daterad 2017-02-15. Detta dokument är upprättat enligt Danderyds 

kommuns dokument ”Styrdokument dagvatten” daterat 2012-06-11. 

I Planbeskrivning för Detaljplan finns en principlösning där vissa parametrar är 

beskrivna. 

En ” Översiktlig skyfalls- och lågpunktskartering – Östra Mörbylund” är även upprättad 

daterad 2017-02-15. 

3.1 Principiell beskrivning av dagvattenhantering 

Dagvattenhantering ska följa Danderyds kommuns ”Styrdokument dagvatten” daterat 

2012-06-11 samt ovanstående. För dagvatten från Skogsslingan 1samt Stena-

fastighet, konfliktpunkt 21, som idag kommer att rinna över planerade Kvarter 1 kan 

man anordna dike/betongränna vid kvartersgräns. Dagvattnet kan därigenom samlas 

upp samt anslutas till den kommunala dagvattenledningen. 

3.2 Dagvattenhantering under byggskedet 

Dagvattenhantering ska följa Danderyds kommuns ”Styrdokument dagvatten” daterat 

2012-06-11 samt beskrivningar upptagna i planbeskrivning samt plankarta. 

Beskrivning av dagvattenhantering under byggskedet skall tas fram av aktuell 

entreprenör före påbörjat arbete. 
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Sammanfattning 

Danderyds kommun arbetar med att ta fram en detaljplan för området östra Mörbylund. I 

samband med detta och som stöd i detaljplaneprocessen har ÅF Infrastructure AB fått i 

uppdrag att ta fram denna dagvattenutredning för att redogöra för befintliga förhållanden i 

jämförelse med ett framtida scenario efter exploatering. 

Planområdet består idag främst av en större parkeringsyta centralt placerat samt en större 

grönyta i norr, men även en kontorsbyggnad i väst och en förskola i söder. Planerad 

förändring innebär att området ska byggas om till bostäder i form av lägenhetshus, 

uppdelade i 4 kvarter och en förskola. 

Övre jordlagret består överst av upp till ca 4 m fyllning (grus, sand, silt, lera, matjord, 

makadam och asfaltsrester), följt av naturligt lagrad friktionsjord. Jord-bergsonderingar och 

slagsonderingar indikerar på att bergnivån varierar mellan ca +17,4 och +10,8, dvs. mellan 

ca 2,1 och 9,4 m under befintlig markyta. Recipienten är Edsviken, Stora/Lilla Värtan som i 

nuläget har en otillfredsställande ekologisk status och de uppnår ej god kemisk status. 

Det dimensionerande flödet öka efter exploateringen från 160 l/s till 285 l/s ( 10 års regn 

med klimatfaktor 1,25) om ingen fördröjning eller infiltration sker på kvartersmark. 

En magasinsvolym på 96 m3 rekommenderas i syfte att inte öka dagvattenflöde till 

ledningsnätet från planområdet. Med anläggning av gröna tak på hälften av planområdets 

takytor reduceras magasinvolymen till 80 m3. För att fördröja resterande dagvattnet genom 

LOD föreslås att växtbäddar och skelettjordar anläggs på alla innergårdar och runt 

bostadshusen. Även ett dagvattenmagasin för att erhålla en flödesreglering föreslås. 

Stuprörsavkastare med ytlig avledning, gröna tak samt infiltrationsdiken är även åtgärder 

som föreslås för planområdet. 

Enligt beräkningarna så kommer föroreningshalterna minska förutom för fosfor, kadmium, 

nickel, kväve och suspenderad substans. Halter av kadium och suspenderad substans 

överskrider riktvärden både före och efter exploateringen. Den infiltration och fördröjning 

som sker inom området bedöms klara av detta överskott.  
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1 Inledning  

 Bakgrund och syfte 

 

I nuläget utreds möjligheterna för bostadsbebyggelse och viss centrumverksamhet på 

fastigheterna Sjukhuset 4, 9 och 10 m fl i Östra Mörbylund. ÅF Infrastruktur AB har i 

samband med detta fått i uppdrag av exploatören Profi Fastigheter, att ta fram en 

dagvattenutredning för ny detaljplan. 

 

Denna utredning syftar till att ur ett dagvattenperspektiv undersöka dagens situation 

jämfört med ett framtida scenario efter bostadsbebyggelse och den förändring av 

markanvändning som detta innebär. Denna utredning ska ge förslag på hur man kan uppnå 

en eller flera dagvattenlösningar för att inte ge någon framtida negativ påverkan på 

recipienter.  

 

Detta PM är enbart i utredningssyfte och behandlar rekommendationer och synpunkter inför 

projekteringsskedet. 

 

Planområdet ligger i redan bebyggt området söder om Danderyds sjukhus i Östra Mörbylund 

och omges av bostadsbebyggelse och vägar/GC-vägar (figur 1). 

 

Figur 1. Kartbild som visar planområdets utbredning markerat i rött (kartbild från hitta.se). 
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Uppdragsbeskrivning 

I denna rapport kommer ÅF enligt uppdrag att redovisa för: 

 Befintlig och framtida avrinning inom utredningsområdet

 Beräkningar för flöden och föroreningsbelastning före och efter genomförande av

detaljplan

 Förslag till hållbara dagvattenlösningar som uppfyller krav och riktlinjer

 Förslag till drift och underhåll för dagvattenlösningarna

 Påverkan på recipient, vattenförekomst och grundvattnet före och efter

genomförande av detaljplan

 Förslag till lösningar som verkar för biologisk mångfald

Fokus ska ligga på att beskriva befintlig situation, konsekvenser av detaljplaneförslaget, samt 

fördröjningsåtgärder för att inte ge någon negativ påverkan på recipienter, sett till 

föroreningsbelastning samt vattenflöde.  

Dagvattenutredningen kommer utföras för 10-årsregn och 100-årsregn, flödet efter 

exploatering ska beräknas med klimatfaktor på 1,25. 

Utredningen kommer även behandla tex miljökvalitetsnormer, biologisk mångfald kopplat 

till hållbara dagvattenlösningar.  

I samband med denna dagvattenutredning kommer en översiktlig skyfallsanalys att göras för 

50-årsregn och 100-årsregn. Denna analys levereras separat men kommer även att inarbetas

i denna utredning.

2 Förutsättningar samt krav och riktlinjer 

Tidigare utredningar 

PM Geoteknik, markteknisk undersökning, PM Grundvatten, VA-utredning (PM 

Ledningsplan) samt miljöteknisk undersökning för området har gjorts. 

Styrdokument och dagvattenpolicy – Danderyds kommun 

Danderyds kommun har tagit fram ett styrdokument för att fastställa en strategi för 

dagvattenhantering. Huvudprinciperna i policyn  är enligt följande prioritetsordning: 

1. Undvik ämnen som bidrar till att förorena dagvattnet

2. Infiltrera nära källan

3. Fördröj nära källan

4. Rena nära källan

5. Öppen avrinning

Prioriteringsordningen är fallande och bygger på att där det inte är tekniskt 
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omöjligt väljs den högre metoden. Om dessa principer och prioriteringsordning 

följs så skapas rena recipienter genom att det bebyggda samhället i funktion 

efterliknar orörd natur. Vid all ombyggnad, förnyelse och ny exploatering ska 

huvudprinciperna följas. Metoden är kostnadseffektiv men önskat resultat tar 

lång tid att uppnå. Av det skälet krävs lösningar som ger snabbare resultat. 

6. Rening av dagvattnet ska ske genom sedimentation innan det når

recipienterna.

Till detta styrdokument finns även diverse framtagna policys och avtal gällande vattenvård 

för enskilda avrinningsområden, bland annat Oxunda vattensamverkan, Edsvikens 

vattensamverkan. Dessa dokument har i huvudsak samma budskap och syfte och i denna 

rapport redovisas övergripande i text enbart kommunens policy övergripande.  

Denna rapport kommer ha i åtanke policys som finns framtagna för området och basera 

åtgärdsförslag enligt riktlinjer och rekommendationer i dessa.  

Riktvärden för dagvattenutsläpp 

Alla recipienter är unika vilket talar för att varje enskild recipient bör ha egna riktvärden och 

belastningsrestriktioner. Om riktvärdena förväntas att överskridas är detta en indikation på 

att rening bör utföras. 

Dagvatten från planområdet leds direkt till recipienten, i detta fall utgörs av Edsviken som 

anses inom kategori av mindre sjöar. Därför bedöms planområdet tillhöra nivå 1M enligt 

riktvärdesgruppen med schablonvärden för dagvattenutsläpp nedan i Tabell 1. 

Grundläggningsnivåer 

Länsstyrelsen anser att ny bebyggelse och samhällsfunktioner av betydande vikt längs länets 

Östersjökust behöver placeras ovanför nivån 2,70 meter, räknat i höjdsystem RH2000. Nivån 

utgör ingen absolut undre gräns. Om ny bebyggelse placeras under denna nivå behöver 

kommunen visa att exploateringen inte blir olämplig. I detta projekt ligger marknivåerna på 

över 15 meter . 

För planerad grundläggning bör hänsyn tas till att grundvattennivån som mest kan stiga till 

0,5 m under markytan inom de södra och mellersta delarna av området.  

Fosf
or 

P 

Kväve 

N 

Bly 

Pb 

Koppar 

Cu 

Zink 

Zn 

Kadmium 

Cd 

Krom 

Cr 

Nickel 

Ni 

Kvick-
silver 

Hg 

Suspenderad 
substans 

SS 

Olja PAH 
16 

BaP 

mg/l mg/l μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l mg/l mg/l μg/l μg/l 

Nivå 
1M 0,16 2,0 8 18 75 0,4 10 15 0,03 40 0,4 - 0,03 

Tabell 1. Riktvärden för föroreningshalter. 
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 Koordinat och höjdsystem 

Utredningen utgår från SWEREF 99 18 00 i plan och höjdsystem RH2000. 

 Beräkningar 

 

Flödesberäkningar har utförts med hjälp av den rationella metoden för att uppskatta 

dagvattenavrinning före och efter exploatering från planområdet. Dimensionerande flöde 

beräknas med Ekvation1 nedan (Svenskt vatten, P110). 

 

 

𝑞𝑑𝑖𝑚 = 𝐴 ∗ 𝜑 ∗ 𝑖Å ∗ 𝑠                     (1) 

 

Där 

𝑞𝑑𝑖𝑚 = 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑓𝑙ö𝑑𝑒, [𝑙
𝑠⁄ ]  

𝐴 = 𝑎𝑣𝑟𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑜𝑚𝑟å𝑑𝑒𝑡𝑠 𝑎𝑟𝑒𝑎, [ℎ𝑎]   

𝜑 = 𝑎𝑣𝑟𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡, [−]   

𝑖Å = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡, [𝑙
𝑠⁄ , ℎ𝑎]   

𝑠 = 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟, 𝑑𝑣𝑠. ö𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑝. 𝑔. 𝑎. ä𝑛𝑑𝑟𝑎𝑡 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡   

 

 

För beräkning av regnintensitet används Dahlströms formel enligt nedan, Ekvation 2 

(Svenskt vatten, P104). 

 

 

𝑖Å = 190 ∗ √Å
3

∗
𝑙𝑛(𝑇𝑅)

𝑇𝑅
0,98 + 2           (2) 

 

 

Där  

𝑖Å = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡, [𝑙
𝑠⁄ , ℎ𝑎]   

𝑇𝑅 = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑣𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡, 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑟  

Å = å𝑡𝑒𝑟𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡𝑡𝑖𝑑, 𝑚å𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟   

  

Dagvattenanläggningar kommer att dimensioneras för regn med 10 års återkomsttid och 

med varaktigheten av 10 minuter. Flödesberäkningar ska även utföras med 100-årsregn som 

ingår i kravställningen av dagvattenhantering från Danderyds kommun.  Baserat på 

kunskapsläget 2015 bör en klimatfaktor på minst 1.25 användas för nederbörd med kortare 

varaktighet än en timme. Detta för att ta hänsyn till ökade flöden som följd av 

klimatförändringar i framtiden. Däremot används ingen klimatfaktor vid beräkning av 

befintlig avrinning.  
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3 Befintliga förhållanden 

Platsbeskrivning och befintlig avrinning 

Planen berör fastigheterna Sjukhuset 9 och 10, beläget väster om E18 strax söder om 

Danderyds sjukhus. Fastigheterna Sjukhuset 9 och 10 ägs av Fastighets AB Slagsta (Profi), 

Sjukhuset 4 ägs av kommunen. 

Utredningsområdet uppgår till 1,89 ha och är i huvudsak obebyggt förutom två byggnader, 

en förskola samt kontorslokaler. I figur 2 visas planområdet med fastigheter samt avrinning. 

1. Två grönytor med en

teknisk anläggning,

lokaliserat i norr.

(blå markering)

2. En större parkeringsplats

med företagsbyggnad,

centralt lokaliserat.

(röd markering)

3. Förskola samt en mindre

parkeringsplats,

lokaliserat i söder.

(grön markering)

Figur 2. Planområdet uppdelat I tre delar, norra delen merakerat i blått, 
centrala delen markerat i rött och södra delen markerat i grönt. Befintligt 
rinnriktning är markerat i bilden.  
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Två grönytor samt lokalgata–  lokaliserat i norr   

Från bilväg Mörbylund sluttar marken mot en större grönyta som består av gräs och 

gångstigar i grus. Sluttningarna är beklädda med träd och buskar av varierande storlek. 

Angränsar mot väg (Skogsslingan) i norr.  Den mindre grönyta är relativt plan och sluttar ner 

mot teknisk anläggning, även här är sluttningen beklädd med träd och buskar av varierande 

storlek.  

 

 

 

 

  

Figur 3. Större grönyta med vy från norr. Befintlig 
körbana samt gångbana till vänster i bild. 

Figur 4. Större grönyta sett med vy från söder. 

Sluttningarna bekläds med buskar, högt gräs samt 
diverse träd av varierande storlek.   

Figur 5. Mindre grönyta med vy från söder. Bekläds med 
gräs, buskar och träd av varierande storlek.  

Figur 6. Teknisk anläggning sett från nordväst. Befintlig 
körbana ses i förgrunden.  



ÅF Infrastruktur AB, Address: Frösundaleden 2 | Postnummer: 169 99 Stockholm 
www.afconsult.com Page 11 (31) 

Större parkeringsplats med företagsbyggnad – centralt lokaliserat 

Den stora parkeringen är placerad mellan företagsbyggnaden och gc-vägen som avgränsar 

detaljplaneområdet till väster.  Längs parkeringen mot gc vägen som är belägen mot väst 

finns en remsa med gräs.  

Förskola samt mindre parkeringsplats – lokaliserat i söder 

Förskolan och den mindre parkeringen ligger placerade högre än omkringliggande mark 

med sluttning mot bostadsbebyggelse i söder, samt flackare sluttning ner mot cykelvägen 

söderut. Avrinning sker längs GC-banan mot söder där det finns dagvattenbrunnar placerade 

utanför detaljplaneområdet. 

Figur 7. Parkeringen sedd söderifrån . Figur 8. Vy från GC-banan, bild tagen från söder. I bild 
är gräspartierna täckta med snö. 

Figur 9. Vy över GC-bana som går längs östra 

kanten av planområdet. Vy över planområdets 
sydöstra hörn. 

Figur 10. Skogsparti söder om befintlig förskola. 
Förskolan är gula byggnaden i bild.   
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Jordarter och geoteknik 

En geoteknisk undersökning har upprättats av WSP sedan tidigare och där beskrivs området 

utifrån den norra delen och södra delen enligt följande: 

Norra delen – Jorden består överst av upp till ca 4 m fyllning (grus, sand, silt, lera, matjord, 

makadam och asfaltsrester) följt av upp till ca 2 m naturligt lagrad friktionsjord, sannolikt 

sandig morän på berg. Jord-bergsonderingar och slagsonderingar indikerar på att bergnivån 

varierar mellan ca +19 och +15,4, dvs. mellan ca 1 och 5 m under befintlig markyta. 

Södra delen – Jorden består överst av upp till ca 3 m fyllning (grus, sand, silt, lera, matjord, 

makadam och asfaltsrester). Under förekommer upp till ca 5 m lösare jord, bestående av 

torrskorpelera ovan siltig lera på sand, följt av naturligt lagrad friktionsjord, sannolikt sandig 

morän på berg. Leran består överst av torrskorpa. 

Block av storleksordningen ca Ø 0,3-0,4m har påträffats i fyllningen i två punkter (15W8 och 

15W11) och i en punkt (15W11) i överkant friktionsjord, nivå ca +13,8, dvs. ca 6,4 m under 

befintlig markyta. 

Jord-bergsonderingar och slagsonderingar indikerar på att bergnivån varierar mellan ca 

+17,4 och +10,8, dvs. mellan ca 2,1 och 9,4 m under befintlig markyta.

För mer detaljerad beskrivning se Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik (MUR/Geo) 

samt PM Geoteknik utförda av WSP 2015. För en mer detaljerad bild av jordlagerföljer och 

inflitrationsförmåga i området behöver infiltrationstester genomföras. 

Grundvattennivåer 

SGU har ett antal grundvattenrör på Vaxholm, som är närmaste grundvattenrör i SGU:s 

långtidsnät. Mätningar i dessa har pågått sedan 1968. Dessa rör visar att grundvattenni-

våerna har varierat under tiden, med högsta mätningarna 0,2-0,5 m under markytan och de 

lägsta nivåerna mellan 1,3-2,2 m under markytan(WSP, 2015). 

I den norra delen av området har vid de utförda geotekniska undersökningarna inga 

vattennivåer påträffats. Detta beror troligtvis på att man här ligger väldigt nära befintlig 

tunnelbana. Tunnelbanan ligger lägre än vad det aktuella området gör, varför en dränering 

borde ske mot tunnelbanan. I den norra delen är det dessutom nära till berg och eventuellt 

vatten borde här följa bergytan. I öster bör nivåerna begränsas i höjdled av 

Mörbygårdsvägen som ligger betydligt lägre än sjukhusområdet i läge för befintligt 

grundvattenrör (WSP, 2015).  

Bergnivåerna varierar inom området, så det är därför svårt att bedöma eventuella 

grundvattendelare inom området. Troligt är dock att det sker en strömning åt väster från det 

nu mätta grundvattenröret eftersom bergnivån sjunker åt det hållet (WSP, 2015). 

Se PM grundvatten för mer detaljer. 
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Befintliga ledningar 

Danderyds kommun har historiskt sett lett bort dagvatten genom ledningar till befintliga 

vattensystem, recipienter, eller vattenreningsanläggningar. Anläggning av duplikatsystem 

(spillvatten och dagvatten i två separata system) svarar för ca 95 % av dagvattenavledning 

(2009). 

Kommunala VA-ledningar finns i dagsläget i direkt anslutning till området. Befintliga VA-

ledningar kommer att behöva dras om och placeras i vägområdet väster om innergårdarna 

och den tillkommande bebyggelsen. U-områden för detta skapas i detaljplanen.  

För mer detaljer se PM ledningsplan (bifogad till genomförandeplan daterad 2016-09-27). 

Markavattningsföretag 

Inget markavvattningsföretag har identifierats inom eller i anslutning till planområdet 

(Länsstyrelsen, 2016). 
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Status och miljökvalitetsnormer för recipienter  

Miljökvalitetsnormer är ett styrmedel som införts för att reglera miljöpåverkan från diffusa 

utsläppskällor som har en negativ inverkan på vatten och miljö. Dessa baseras på att en 

förbättring i status dvs, en högre kvalité ska uppnås inom en viss tidpunkt. Vattendragen 

bedöms för ”ekologisk status” samt ”kemisk status”.  

I dagsläget finns dokumenterad status (VISS – Vatteninformationssystem) på 

vattenförekomster enligt tabell 2. Edsviken som är primär recipient har i dagsläget en 

otillfredsställande ekologisk status och uppnår ej god ekologisk status. 

Tabell 2. Status och kvalitetsnormer för aktuella recipienter. 

Vattenförekomst Ekologisk status Kemisk status 

Status eller potential 2009 Kvalitetskrav och tidpunkt Status 2009 Kvalitet och tidpunkt 

Edsviken Otillfredställande 
ekologisk status 

God ekologisk status 
2021 

Uppnår ej god 
kemisk 
ytvattenstatus 

God kemisk 
ytvattenstatus 
2015* 

Stora Värtan Otillfredställande 
ekologisk status 

God ekologisk status 
2021 

God kemisk 
yvattenstatus 

God kemisk 
ytvattenstatus 
2015 

Lilla Värtan Måttlig ekologisk 
potential 

God ekologisk 
potential 

Uppnår ej 
kemisk 
ytvattenstatus 

God kemisk 
ytvattenstatus 
2015 

*Gällande tributyltennföreningar år 2021

Recipientklassificering  

Lilla Värtans vatten är måttligt näringsrikt och har måttligt siktdjup. Sedimenten innehåller 

mycket höga halter kvicksilver och höga halter kadmium, krom och koppar samt mycket 

höga halter PAH. Lilla Värtan anses värdefullt för friluftsintresse, samt bad och fiske. 

Värde - ingår i Stockholms ekologiskt särskilt känsliga tillrinningsområden, Högt 

rekreationsvärde. 

Känslighet - mindre känslig för organiska föroreningar/tungmetaller, mindre känslig för 

närsalter, mindre känslig för hydrologiska störningar. 

För Edsviken och Stora Värtan finns ej någon dokumenterad klassificering 

(Recipientklassificering del 1, Stockholm Vatten). 
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4 Befintlig  markanvändning 

Markanvändningen av planområdet idag består i huvudsak av parkering och tillfartsväg till 

Mörbylund tilldelat markanvändning ”asfalt”, naturmark i form av gräsytor och buskar, samt 

byggnader Sjukhuset 9 och Sjukhuset 4 markanvändning tilldelat ”tak” (figur 12).  

Planområdet delas upp i fem delar, Kvarter1, 2, 3 och 4 samt Sjukhuset 4 enligt den framtida 

fastighetsindelningen för att lättare jämföra flödesskillnaden före och efter exploateringen 

för respektive kvarter. Den nya asfalterade gatan och GC-banan som illustreras i Figur 11 

kommer tillhöra allmän platsmark som tillhör kommunen. Därför tas inte de med i 

flödesberäkningarna. 

Figur 11. Visualisering av befintlig markanvändning. 

I tabell 3 sammanställs area beräkningarna uppdelade  markanvändning för befintliga 

förhållanden.  
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Tabell 3. Areaberäkning av nuvarande markanvändning. 

  

Fastighetsindelning Markanvändning Area 
(m2) 

Avrinningskoefficient Reducerad 
area 
(m2) 

Kvarter 1, summa 
 

 
Naturmark 
Grusplan 

Asfalt 

 
1084 
1857 

74 

 
0,1 
0,2 
0,8 

540 
 

Kvarter 2, summa  
Naturmark 
Grusplan 

Asfalt 

 
585 

1219 
1105 

 
0,1 
0,2 
0,8 

1186 
 

Kvarter 3, summa  
Naturmark 
Parkering 

Tak 

 
333 

2366 
437 

 
0,1 
0,8 
0,9 

2319 
 

Kvarter 4, summa  
Naturmark 
Parkering 

Tak 

 
1257 
1667 

86 

 
0,1 
0,8 
0,9 

1536 
 

Sjukhuset 4, 
summa 

 
Naturmark 

Förskolsgård 
Tak 

 
978 

1334 
   748 

 
0,1 
0,5 
0,9 

1438 
 

Summa  15150 0,5 (genomsnitt) 7019 

 

 Flödesberäkningar  

Flödesberäkningar har utförts enligt Ekvation 1 och 2 (se kapitel 2) samt ytor enligt tabell 3 

med specifikt flöde nedan: 

 

 𝑖10−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,   10 𝑚𝑖𝑛 =  228 𝑙
𝑠⁄ , ℎ𝑎 

 𝑖100−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,   10 𝑚𝑖𝑛 =  489 𝑙
𝑠⁄ , ℎ𝑎 

 

 

Det dimensionerande flödet vid 10-årsregn är beräknat upp till 160 l/s utan klimatfaktor för 

befintlig markanvändning. Vid 100-årsregn uppgår det dimensionerande flödet till 340 l/s. 

Resultat av beräknade flöden för samtliga markuppdelningar sammanställs i tabell 4. 
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Tabell 4. Sammanställning av beräknade dimensionerande flöden (nutid) för 10-års respektive 

100-års regn, uppdelat på kvarter.  

  

Område 10-årsregn 
Dimensionerade flöde 

l/s 

100-årsregn 
Dimensionerade flöde 

l/s 

Kvarter 1          12,3 26,4 

Kvarter 2 27,1 58,2 

Kvarter 3 52,9 113,4 

Kvarter 4 35,1 75,3 

Sjukhuset 4 32,0 70,4 

Summa 160 343 

 

5  Framtida markanvändning 

Den framtagna detaljplanen utgörs mestadels av flerbostadshus samt en förskola i Kvarter 1, 

med tillhörande innergårdar, smala gångvägar. Ett underjordiskt garage planeras som 

minskar möjligheten till djupare infiltration. Figur 12 visar framtida markanvändningen för 

planområdet.  

 

 

 

Figur 12. Visualisering av framtida markanvändning.  

 

 

I tabell 5 nedan sammanställs areaberäkningarna uppdelade  markanvändning för befintliga 

förhållanden.  
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Tabell 5. Areaberäkning av befintlig markanvändning. 

 

Fastighetsindelning Markanvändning Area 
(m2) 

Avrinningskoefficient Reducerad 
area 
(m2) 

Kvarter 1, summa 
 

 
Förskolegård 

Asfalt 
Tak 

 
2357 

 
673 

 
0,5 
0,8 
0,9 

 

1784 

Kvarter 2, summa  
Innergård 

Asfalt 
Tak 

 
1481 
211 

1218 

 

0,5 

0,8 

0,9 
 

2005 

Kvarter 3, summa  
Innergård 

Asfalt 
Tak 

 
1266 
251 

1633 

 

0,5 

0,8 

0,9 
 

2300 

Kvarter 4, summa  
Innergård 

Asfalt 
Tak 

 
1542 
439 

1031 

 

0,5 

0,8 

0,9 
 

2050 

Sjukhuset 4, 
summa 

 
Innergård 

Asfalt 
Tak 

 
2066 
212 
782 

 
0,5 

0,8 

0,9 
 

1906 

Summa  15150 0,7(Genomsnitt) 10049 
 

 

 Flödesberäkningar 

Samma ekvationer har använts för flödesberäkningar för planerade området, med 

klimatfaktor. Större ytor kommer omvandlas till tak samt naturmark omvandlas till asfalt 

eller innergård inom kvartersmark, vilket då innebär ökning av dimensionerande flöde från 

planområdet. Regnintensitet har beräknats med specifikt flöde enligt nedan och resultatet av 

dimensionerande flöden från olika delområde sammanställs i tabell 6.  

 

 𝑖10−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,   10 𝑚𝑖𝑛, 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 1.25 =  285 𝑙
𝑠⁄ , ℎ𝑎 

 𝑖100−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,   10 𝑚𝑖𝑛, 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 1.25 =  611 𝑙
𝑠⁄ , ℎ𝑎 

 

 

På grund av ändringen i markanvändningen ökar det dimensionerande flödet ökat till 285 

l/s vid 10-årsregn samt till 611 l/s vid 100-årsregn, se tabell 6.  
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Tabell 6. Sammanställning av beräknade dimensionerande flöden (framtid) för 10-års respektive 

100-års regn, uppdelat på kvarter. 

 

Område 10-årsregn 
Dimensionerade flöde 

l/s 

100-årsregn 
Dimensionerade flöde 

l/s 

Kvarter 1 50,7 108,8 

Kvarter 2 57,3 122,8 

Kvarter 3 65,6 140,5 

Kvarter 4 52,7 113,0 

Sjukhuset 4                   58,4 125,3 

Summa                    285 611 

 

6 Magasinsvolym 

Enligt kommunens kravspecifikation för dagvattenhantering ska mängden dagvatten från 

planområdet inte öka efter exploatering vilket innebär att dagvatten bör infiltreras eller 

fördröjas innan anslutning till befintligt ledningsnät. 

 

Om magasinet förses med strypt utlopp rekommenderas att dimensionering sker för det 

genomsnittliga utflödet eftersom utflödet varierar med magasinets fyllningsgrad (Svenskt 

vatten P110). Det genomsnittliga utflödet kan då antas vara cirka 2/3 av det maximala 

utflödet.  

 

Tabell 7 visar beräkningsresultaten av erforderlig magasinvolym för respektive kvarter. 

 

Tabell 7. Erforderlig magasinvolym uppdelat per kvarter.  

 

Fastigheter Utflöde före 
exploatering 

(l/s) 

Red. Area 
efter  
(ha) 

Specifik 
Avtappning  
(l/s, hared) 

Erforderlig 
magasinvolym 

(m3) 

Kvarter 1 12 0,178 46 30 

Kvarter 2 27 0,201 90 21 

Kvarter 3 53 0,23 153 13 

Kvarter 4 35 0,185 126 14 

Sjukhuset 4 33 0,205 107 18 

Summa    96 

 

 

7 Föroreningsbelastning 

 

Utsläpp av dagvatten för med sig olika föroreningar som ger påverkan på recipienten. 

Föroreningshalter varierar beroende främst på vilken markanvändning som råder. 

Föroreningsbelastning förväntas inte öka med exploatering i planområdet på grund av stora 

parkeringsytor, som kommer försvinna. Tabell 8 redovisar de genomsnittliga 

föroreningshalter före och efter exploatering i jämförelse med riktvärdena för 1M. 
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Tabell 8. Genomsnittliga föroreningshalter före och efter exploatering. 

 

  Befintlig 
markanvändning 

Efter 
exploatering 

Riktvärde 
1M 

Fosfor mg/l 0,13 0,13 0,16 

Kväve mg/l 1,63 1,64 2 

Bly g/l 18,27 5,16 8 

Koppar g/l 29,73 13,74 18 

Zink g/l 93,71 35,67 75 

Kadmium g/l 0,50 0,58 0,4 

Krom g/l 10,86 4,89 10 

Nickel g/l 4,49 4,19 15 

Kvicksilver g/l 0,05 0,02 0,03 

Suspenderad 
substans 

mg/l 97,79 41,31 40 

Olja mg/l 0,63 0,21 0,4 

PAH 16 g/l 1,08 0,29 - 

BaP g/l 0,04 0,01 0,03 

 

I tabell 9 redovisas föroreningsmängder i kg/år,  baserat på den reducerade arean samt en 

genomsnittlig årsnederbörd om 620 mm/år  (IVL, 2013). 

  

Tabell 9. Mängdberäkning av föroreningar före och efter exploatering.  

 

  Befintlig 
markanvändning 

Efter 
exploatering 

Riktvärde 1M 

Fosfor kg/år 0,56 0,80 1,00 

Kväve kg/år 7,09 10,22 12,46 

Bly kg/år 0,08 0,03 0,05 

Koppar kg/år 0,13 0,09 0,11 

Zink kg/år 0,41 0,22 0,47 

Kadmium kg/år 0,0022 0,0036 0,0025 

Krom kg/år 0,05 0,03 0,06 

Nickel kg/år 0,02 0,03 0,09 

Kvicksilver kg/år 0,000198 0,000120 0,000187 

Suspenderad 
substans 

 
kg/år 

 
425,63 

 
257,41 

 
249,23 

Olja kg/år 2,75 1,33 2,49 

PAH 16 kg/år 0,0047 0,0018 - 

BaP kg/år 0,000170 0,000072 0,000187 

 

De flesta föroreningsämnen i befintliga förhållanden överskriver riktvärden för nivå 1M dit 

Edsviken tillhör. Totala mängden föroreningar kommer att minska i samband med planerade 

exploateringen i planområdet för de flesta ämnen. Däremot ökar mängden fosfor, kväve, 

kadmium samt nickel. Kadmium och Suspenderad substans är två ämnen som ligger över 

riktvärden efter exploatering (markerad i rött) i tabell 9. 
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Påverkan på recipienter 

Föroreningspåverkan på recipieneten kommer att minska efter exploatering förutom för 

fosfor, kadmium, nickel och suspenderas substans. Dessa värden överskrider riktvärden 

både före och efter exploateringen, däremot innan några åtgärder åtas. Med åtgärder som 

föreslås för fördröjning och rening bedöms att påverkan kommer hållas kontrollerad. 

8 Principlösningar för dagvattenhantering 

Höjdsättning 

Färdig golvnivå bör ligga minst 0,5 m över gatunivå så att vatten kan avrinna ytledes 

från fastigheten och så att översvämning och fuktskador på hus undviks. Närmast 

byggnaden bör marken ha en lutning om 1:20 från huslivet för att sedan få en flackare 

lutning (Svenskt vatten P105). Dräneringsvatten från fastigheterna ska anslutas till 

anvisad förbindelsepunkt för dagvatten. 

Miljöanpassade materialval 

För att minska miljöpåverkan på dagvattnet bör man välja material som inte innehåller 

miljöskadliga ämnen. Kända material som avger föroreningar är t ex takbeläggning, 

belysningsstolpar och räcken som är varmförzinkade eller i övrigt innehåller zink. 

Plastbelagda plåttak avger organiska föroreningar. Detaljplanen ska inte föreskriva 

material som ger ifrån sig miljöskadliga ämnen (t.ex. zinktak). Byggvaror bör klara 

egenskapskriterier som satts upp av branschorganisationer såsom BASTA eller 

Byggvarubedömningen. 

För att undvika onödigt tillskott av miljöfarliga ämnen är det viktigt att tidigt se över 

materialval som ska användas för byggnation.   

Genomsläppliga beläggningar 

Genom att använda genomsläppliga ytor såsom tex olika typer av permeabel asfalt, hålad 

marksten och rasterytor tillåts vattnet infiltrera  ned till en vattengenomsläpplig 

överbyggnad istället för att skapa en ytlig avrinning till följd av en totalt impermeabel 

hårdgjord yta.  Cirka 30 - 40 % av  flödet kan tas om hand på av den genomsläppliga ytan, 

dvs representerar detta en avrinningskoeffecient  

Gröna tak  

Kan ses som ett komplement till dagvattensystem i Urbana miljöer. Gröna tak har effekt på 

den årliga totala nederbörden, men under ett kraftigt skyfall gör ett grönt tak utgör ingen 

nämnvärd skillnad för att stoppa en eventuell översvämning.  

Gröna tak skapar ett positivt tillskott till den biologiska mångfalden då de utgör ytor för 

fåglar och insekter i den annars kala urbana miljön. Nackdel är att de kan bidra med ett 

tillskott av kväve och fosfor (StormTac, 2016-07). 
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Tunna sedumtak är den typen som kräver minst skötsel. Dock kommer sedumväxter behöva 

väsentlig  gödsling och vattning. Näringstillförseln sker maximalt 1 gång/år vid behov för att 

hålla växtligheten frodigare och tätare, som är in sin tur gynnsam i fördröjning av 

takdagvatten. Vid torkperioder rekommenderas bevattning av sedumtaket så att näring 

kommer igång snabbare. Däremot behövs det ingen klippning i med att sedumvegetationen 

är lågväxande året runt (VegTech, 2016). 

Stuprörsavkastare med ytlig avledning 

Vatten från takytor som inte kan bindas på eventuella gröna tak föreslås att ledas via stuprör 

ner till gröna ytor på innergårdar och diken runt bostadshusen.  

Från bostadshusens tak föreslås att stuprör leder vattnet mot gröna ytor för infiltration och 

fördröjning mot alla riktningar.  

Växtbäddar och trädplanteringar i skelettjordar 

Att använda sig av växter, buskar och allra helst träd gör att vatten binds kvar lokalt. Ytorna 

kring bostadshusen föreslås att i så stor utsträckning som är möjligt  utformas som gröna 

ytor. Att skapa ytor med infiltrationsförmåga kan göras med hjälp av växtbäddar samt 

skelettjordar. Det finns olika typer av material som kan användas för att bygga upp 

växtbäddar och skelettjord, med olika porositet och infiltrationsförmåga. Själva skelettjorden 

kan variera kraftigt i storlek och djup beroende på vilka förutsättningar som råder.  

På de ställen där man inte har möjlighet att anlägga djupare vattenmagasin eller 

skelettjordar, tex där underjordiskt garage ska ligga, kan lägre växter och buskar användas. 

Där man inte har ett garage som begränsar kan med fördel djupare skelettjordar med lite 

större träd anläggas för att höja bindningseffekten av vatten.  

Figur 13. Grönt tak och grön innergård (Foto: Vegtech). 
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Principer för skötsel av växtbäddar skiljer sig inte mycket från skötsel av gröna tak då både 

fördröjningslösningar i grunden utgörs av vegetation. Ett annat viktigt underhåll utöver 

gödsling och bevattning är dock ogräsrensning som även kräver jämna kontroll .  

Infiltrationsstråk 

Infiltrations stråk kan utformas på en rad olika sätt och är ett bra sätt för att både fördröja 

och rena dagvatten.  Största bekymmer som kan förekomma i infiltrationsanläggningar är 

igensättning, vilken oftast orsakas av sediment som fastnar i infiltrationsytan. Därför är det 

viktigt med ordentligt underhåll och eventuella förebyggande åtgärder. Infiltrationskapacitet 

kan bibehållas genom vakuumrengöring eller högtryckstvätt.  

Fördröjningsmagasin 

Liksom diken kan magasin kan utformas på flera sätt och om det finns möjlighet till 

infiltration på platsen. Överskottsvatten kan ledas till en sån anläggning som fungerar som 

ett fördröjningsmagasin. Krossmagasin är ett bra alternativ som genom stenkross kunna 

fördröja, infiltrera och rena dagvatten. Ett annat alternativ är dagvattenkasetter av plats, 

som erhåller mycket större hålrum än krossmagasin, vilket då sparar ytbehov jämfört med 

anläggning av ett krossmagasin. Tät gummiduk kan placeras runt kassettmagasin om 

markförhållandena inte ger någon möjlighet till infiltration. Det finns ytterligare en 

magasintyp som består av betongrör, vilket är helt vattentätt. Dock kan varken 

dagvattenkassetter eller rörmagasin bidra så mycket till rening av dagvatten jämfört med 

krossmagasin.  

Underjordiska anläggningar är något svårare att underhålla då det är oftast inte tillgängligt 

för kontroll och underhåll. I detta fall rekommenderas förebyggande åtgärder som är extra 

viktigt för att säkerställa god funktion under lång tid. 

Figur 14. Grön innergård ovanpå parkeringsgarage (Foto: VegTech).
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9  Dagvattenhantering på planområdet 

Nedan beskrivs de åtgärder som rekommenderas för att ta hand om dagvatten lokalt inom 

planområdet för att undvika ökade flöden efter exploatering. 

Gröna tak 

Det rekommenderas gröna tak på minst hälften av takytorna på tillkommande bebyggelse i 

planbeskrivningen. Med denna utgångspunkt utförs en ny beräkning av erforderlig 

magasinvolym för samtliga kvarter, antaget att hälften av takytorna inom varje kvarter 

kommer att  anläggas med sedumtak. Avrinningskoefficienten för sedumtak (extensiva tak 

med endast tunn vegetation av sedum och mossa) som är den vanligaste typen i Sverige och 

lättast att sköta, är antaget till 0,55 (Geosigma, 2015). Tjockleken varierar mellan 40-55 mm 

enligt Veg Techs hemsida. 

Tabell 10 redovisar de erforderliga magasinvolym med anläggning av gröna tak som 

föreslagits. 

Tabell 10. Redovisning av behovet av magasineringsvolym inom området, efter gröna tak. 

Fastigheter Utflöde före 
exploatering 

Red. 
Area 
efter 

Specifik 
avtappning 

Genomsnittlig 
avtappning 

Erforderlig 
magasinvolym 

l/s ha l/s, hared l/s, hared m3 

Kvarter 1 12 0,1666 74 49 27 

Kvarter 2 27 0,1792 151 101 17 

Kvarter 3 53 0,2017 262 175 9 

Kvarter 4 35 0,1869 188 125 14 

Sjukhuset 4 33 0,1769 187 124 13 

SUMMA 80 

Totalt 26 m3 av takdagvattnet kan fördröjas med installation av sedumtak som täcker hälften 

av takytor på den framtida bebyggelsen. Den erforderliga magasinvolymen kan minska 

ytterligare om större ytor kommer anläggas med sedumtak.  

Fördröjningsåtgärder 

9.2.1 Kvarter 1 

Kvarter 1 utgörs av en förskola med stora öppna ytor och utan underjordiskt garage. Hänsyn 

bör tas till det framtida förskoleområdets speciella förutsättningar. Till exempel  ska 

dagvattenhantering som skapar fria vattenytor undvikas då det finns risk för barn att 

drunkna även vid små vattendjup. Enligt beräkningar av magasinvolym erhåller Kvarter 1 

den största erforderliga magasinvolymen i jämförelse med de andra kvarteren. Öppna 

dagvattenlösningar kommer att kräva stora ytor för anläggning, vilken kommer eventuellt 

att begränsa barnens lekyta. Därför rekommenderas  underjordiska magasin, så som 

krossmagasin, dagvattenkasetter eller rörmagasin.  

En magasinvolym på 27 m3 har beräknats som tillräckligt för att fördröja det framtida ökade 

flödet. Bergnivån på den norra sidan av planområdet varierar mellan 1-5 meter under 

markytan enligt tidigare geotekniska undersökningar och för att undvika stora sprängningar 

föreslås krossmagasin anläggas med 0,7 meters djup. Om den effektiva porositeten 
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uppskattas med 30% av ett sådant krossmagasin, kommer en yta på ca 130m2 behövas för 

anläggningen. Bilaga 2 illustrerar möjlig placering av fördröjningsåtgärder till olika kvarter i 

planområdet. Överskottsvatten från krossmagasinet avleds sedan till kommunala 

dagvattensystemet genom förbindelsepunkten till Kvarter 1.  

 

I samband med nya bebyggelsen ovanför tunnelbanan kommer lättfyllning anläggas under 

nya gatan mellan Kvarter 1 och Kvarter 2 samt stora delar av förskolegården i Kvarter 1.  

Därför är det viktigt att vatten som fördröjs i föreslaget magasin får inte tränga sig ner och 

påverka lättfyllnaden.  Se BILAGA 2 för placering av magasinet och tunnelbanan samt 

skyddzonen för det. Med det beräknade ytbehovet ligger krossmagasinet innanför 

skyddzonen men ändå inte ovan tunnelbanataket. Lättfyllning behövs då inte där 

krossmagasinet anläggs eftersom ingen lastökning sker på denna yta efter exploateringen. 

Andra alternativ för att helt undvika infiltration är dagvattenkasett med täta gummiduk eller 

rörmagasin. Dåde erhåller större magsinvolym per m2 och kräver därför mindre ytor för 

anläggning. Nackdelen är dock minskad reningsgrad jämfört med krossmagasin. 

Dimensionen av eventuellt dagavttenkasett eller rörmagasin beräknas inte i denna utredning 

eftersom de kräver mindre ytbehov än krossmagasin.  

 

För övrigt kan lättfyllningen under gatan skyddas från asfalt som inte är genomsläpplig för 

vatten. Tjockare jordlager under förskolegården är ett altenativ för att skydda lättfyllningen 

från ytvatten som tränger igenom. 

 

 

 

9.2.2 Kvarter 2, 3, 4 och Sjukhuset 4 

Enligt dagvattenstrategin framtaget av Danderyds kommun prioriteras öppna 

dagvattenlösningar för att skapa en naturlig miljö och högre estetiskt värde. I 

planbeskrivningen föreslås att minst hälften av innergårdar ska planteras med växter för att 

fördröja dagvatten/takdagvatten. Förhöjda Växtbäddar, infiltrationsstråk av olika slag och 

diken anses vara bra alternativ att anlägga där nybebyggelse kommer att ligga ovanpå 

parkeringsgarage, vilket är fallet för Kvarter 2-4 samt Sjukhuset 4.  En kombination av dessa 

åtgärder rekommenderas beroende på hur markförhållanden ser ut.  

 

Ett förslag är att anlägga förhöjda växtbäddar på innergårdsytan medans infiltrationsstråk 

kan sättas runt om huskropparna för att fördröja och avleda dagvatten/takdagvatten som 

inte hamnar på innergårdar. Antagandet är gjort så att hälften av erforderliga 

magasinvolymen ska fördröjas på innergården medan andra hälften av dagvatten som 

hamnar runt om huskroppen får fördröjas och avledas med hjälp av infiltrationsstråk.  

 

Förhöjd växtbädd med skelettjord rekommenderas med ett tunnare lager på ca 30 cm och ett 

material med porositet av 30% . Tunnare skeletjordslagre är anpassade till mindre 

vegetation så som buskar eftersom större träd medför en risk att rotsystem kan ger en 

påverkan för underjordiska parkeringsgaragen. Ett tunt mullager på 10 cm tillkommer så 

totala djupet av jordlager i  växtbäddar blir då ca 40cm. Material i infiltrationsstråk utgörs av 

makadamlager vars hålrumsvolym är 25% med en djup på 30cm, en sammanlagd yta av 

infiltrationsstråk längs varje sida av huskropparna beräknas och sammanställs i tabell 11 

nedan. 
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Möjlig placering av växtbäddar och infiltrationsstråk redovisas i BILAGA 2 som form av en 

kartbild. 

Tabell 11. Erfoderliga ytor för växtbäddar samt infiltrationsstråk som krävs för fördröjning av 
dagvatten inom planområdet.  

 

 

     
Fastighetsindelning 

 
Erforderlig 

magasinvolym 

Yta 
Skelettjord 

(porositet=30%, 
djup=0.3m) 

Yta 
Infiltrationsstråk 
(porositet=25%, 

djup=0.3m) 

 m3 m2 m2 

Kvarter 2    

Innergård 8,5 94  
Yttre sidor 8,5  113 

Kvarter 3    

Innergård 4,5 50  
Yttre sidor 4,5  60 

Kvarter 4    

Innergård 7 78  
Yttre sidor  7  93 

Sjukhuset 4    

Innergård 6,5 72  
Yttre sidor 6,5  88 

 

10 Hållbar vattenhantering 

Genom ett lokalt omhändertagande av dagvatten och trafikdagvatten inom fastighetsmark 

kan detta projekt bidra till en hållbar vattenhantering i ett långsiktigt perspektiv, genom att 

skapa gröna ytor på innergårdar och tak bidrar till att öka den biologiska mångfalden trots 

objektets placering i stadsmiljö. Dessa småskaliga lösningar som växtbäddar och 

avrinningsstråk med öppen dagvattenhantering ger inte bara en positiv inverkan på 

vattenflödena som genereras utan rent estetiskt förhöjer detta kvalitén på området. 

 

11 Översvämningsrisker (100-års regn) 

I samband med denna utredning har även en skyfallskartering gjorts och denna presenteras i 

ett separat PM. Där redovisas lågpunkter samt kartor över översvämningsnivåer. 

 

Vid händelse av ett 100-års regn uppgår flödet till 611 l/s vilket gör att ledningsnätet och 

anläggningarna kommer att överbelastas. Ytlig avrinning kommer ske och det är av största 

vikt att redan i planeringsskedet titta på möjligheterna för ytlig avrinning som medför 

minsta påverkan på byggnader och viktiga anläggningar som tex el-centralen som ligger 

placerad i norr. Med en genomtänkt höjdsättning där lägsta golvnivå planeras högre än 

omgivande mark kan översvämningar i bostäder undvikas.  

 

I skyfallskarteringen har två riskområden identifierats. Dels kvarter 3:s innergård samt en 

bit av lokalgatan samt vändplanen som skiljer lokalgatan med gång och cykelvägen i 

nordsydlig riktning (se skyfallskartering). Även några delar av kvarter 1 löper risk för större 

vattenansamlingar. Översvämmade ytor kan undvikas genom att planera höjdsättningen på 
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ett korrekt sätt. Till exampel bör innergårdar ha en svagt sluttande yta för att styra 

avrinningen i rätt riktning. Infarter till underjordiska parkeringsgarage bör ligga placerade 

och designas så att vattenintrång undviks. 

12 Dagvattenhantering i byggskedet  

Oljespill och föroreningar från maskiner kan under byggskedet undvikas genom okulär 

kontroll av tex schaktytor eller andra ytor där det kan ansamlas vatten. Även kontroll av 

uppställnings-, tanknings- och lagringsplatser med avseende på ordning och tecken på 

förorening kan utföras.  

 

Vid eventuella sprängningsarbeten inom området tillkommer betydande mängder kväve 

från s.k. ”bomsalvor” och spill av sprängmedel som transporteras bort med dagvattnet. I 

samband med bergsprängning kan inte utsläpp av kväve helt undvikas, eftersom alla 

praktiskt användbara sprängämnen är baserade på kväveföreningar. Utsläppen är dock 

generellt mycket små i jämförelse med vad som kommer från jordbruk och kommunala 

reningsverk, men lokalt kan nivåer förekomma som man måste ta hänsyn till vid planering 

och genomförande av sprängningsarbetet. (SveBoFo rapport 72) 

 

Exempel på konkreta åtgärder som kan vidtas är slam- och oljeavskiljning i containersystem 

av dag- och dränvatten från arbetsområden. 

 

Genom att redan i inledningsskedet ha vidtagit åtgärder för att förhindra utsläpp kan 

effekterna av byggverksamheten dämpas eller helt utebli. 

 

13 Slutsats och rekommendationer 

Exploateringen inom detaljplanen för Östra Mörbylund innebär att en del naturmark och 

befintliga hårdgjorda ytor, mestadels parkering, kommer omvandlas till bostadsbebyggelse 

med innergårdar, en förskola samt gång och cykelvägar och en lokal gata. Befintlig förskola 

ersätts av bostäder och en förskola byggs i ett nytt kvarter.  

 

Enligt beräkningar kommer det dimensionerande flödet öka efter exploateringen från 160 

l/s till 285 l/s ( 10 års regn med klimatfaktor 1,25) om ingen fördröjning eller infiltration 

sker på kvartersmark. Enligt kommunens önskemål ska flödet inte öka på ledningsnätet efter 

exploatering och det kommer vara nödvändigt att vidta åtgärder för att se till att vattnet 

fördröjs inom detaljeplaneområdet inom respektive kvarter, helst genom öppna 

dagvattenlösningar. 

 

En magasinvolym på 96 m3 rekommenderas i syfte att inte öka dagvattenflöde till 

ledningsnätet från planområdet. Med anläggning av gröna tak på hälften av planområdets 

takytor reduceras magasinvolymen till 80 m3. Trots en tillgänglig geoteknisk undersökning 

av WSP visar underjordiska förhållanden är det fortfarande otillräckligt att uppskatta 

infiltrationsförmåga av hela planområdet.  

 

Andra fördröjningsåtgärder föreslås som följande: 

För Kvarter 1 med förskola rekommenderas krossmagasin eller dagvattenkasett istället för 

öppna dagvattenlösningar som riskerar förskoleskolbarnens säkerhet. En yta på ca 130m2  
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bedöms tillräckligt då allt utökad dagvattenflöde kan fördröjas innan det avleds till 

ledningsnätet.  

 

För Kvarter 2,3,4 och Sjukhuset 4 rekommenderas fördröjningen ske med växtbäddar på 

skelettjord på innergårdar och infiltrationsståk på de yttre gröna ytorna runt och mellan 

husen. Den sammanlagda ytan för växtbäddar är beräknad till 294 m2  och för 

infiltrationsstråk är 354 m2. Men detaljerad utformning får göras i ett senare skede. 

Till samtliga hus föreslås stuprörsutkastare med ytlig avrinning till grönyta. 

 

Vid kraftigare skyfall kommer inte de fördröjande åtgärderena inte ha kapacitet att ta hand 

om allt vatten och ledningsnätet kommer bli fullt vilket gör att den ytliga avrinningen vid 

dessa tillfällen kommer bli hög. I skyfallskarteringen har två riskområden identifierats. Dels 

kvarter 3:s innergård samt en bit av lokalgatan samt vändplanen som skiljer lokalgatan med 

gång och cykelvägen i nordsydlig riktning, även några delar av kvarter 1 löper risk för större 

vattenansamlingar (se skyfallskartering). Översvämmade ytor kan undvikas genom att 

planera höjdsättningen på ett korrekt sätt. Till exempel bör alla innergårdar ha en svagt 

sluttande yta för att styra avrinningen i rätt riktning bort från byggnaden. Detta gäller 

framförallt kvarter 3 där bostadsbyggnaden är U-formad och bildar ett stängt område där 

risk för översvämning och skador på hus är som störst om inte höjdsättningen är korrekt. 

Infarter till underjordiska parkeringsgarage bör ligga placerade och designas så att 

vattenintrång undviks. 

 

Enligt beräkningarna så kommer föroreningshalterna minska förutom för kadmium samt 

suspenderas substans. Dessa värden överskrider riktvärden både före och efter 

exploateringen. Ett genomtänkt materialval för tak gör att kadmiumutsläpp minskar. 

Parkering och skolområde utgör två huvudkällor för utsläpp av suspenderad substans. I 

framtiden kommer underjordiska garage ersätta befintliga parkeringsytor och i Kvarter 1 

där nya förskola planeras rekommenderas ett krossmagasin som in sin natur fördröjer 

dagvatten men också bidrar till rening av föroreningshalter. Med dessa åtgärder bör halten 

kunna hållas under riktvärdet. 

 

Två ämnen som kommer öka efter anlagda gröna tak är dock kväve och fosfor, vilket behöver 

ytterligare reningsåtgärder. Både krossmagasin som föreslås i Kvarter 1 samt växtbäddar i 

övriga kvarteren erhåller reningsförmåga för att på sikt hålla dessa föroreningshalter under 

riktvärdet.  

 

Denna utredning ger endast rekommendationer på möjliga dagvattenlösningar för 

planområdet. Detaljer fastställs i senare skede.  

 

Övriga Rekommendationer 

Det rekommenderas att  noga se över varje enskilds lösnings individuella krav för att uppnå 

maximal effekt för de utvalda dagvattenlösningarna.  
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BILAGA 1 – Schablonvärden föroreningshalter  

 

Schablonvärden för föroreningar i dagvatten (StormTac, 2016-07) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fosfor Kväve Bly  Koppar Zink Kadmium Krom Nickel Kvicksilver Suspenderad 
substans 

Olja PAH 
16 

BaP 

 mg/l mg/l g/l
 

g/l
 

g/l
 

g/l
 

g/l
 

g/l
 

g/l
 

mg/l mg/l g/l
 

g/l
 

Takyta 0,09 1,8 2,6 7,5 28 0,8 4 4,5 0,005 25 0 0,44 0,01 

Grusyta med 
träd 

0,081 1,6 4,1 13 29 0,2 2 1,4 0,019 29,338 0,148 0,84 0,005 

Naturmark 0,035 0,75 6 6,5 15 0,2 0,5 0,5 0,005 34 0,1 0 0 

Skolområde 0,3 1,6 15 30 100 0,7 12 9 0,03 70 0,7 0,6 0,05 

Pakering 0,1 1,1 30 40 140 0,45 15 4 0,05 140 0,8 1,7 0,06 

Väg  0,14 2,4 3 21,345 30 0,2714 7 3,9674 0,08 63,936 0,7737 0,12 0,01 

Innergård 0,12 1,2 6 15 25 0,3 3 2 0,02 49 0,2 0 0 
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BILAGA 2 – Principskiss av dagvattenhantering 
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Sammanfattning 

Danderyds kommun arbetar med att ta fram en detaljplan för området östra Mörbylund. I 

samband med detta och som stöd i detaljplaneprocessen har ÅF Infrastructure AB fått i 

uppdrag att ta fram en skyfalls- och lågpunktskartering för att identifiera möjliga 

översvämningsrisker för området efter exploatering. I samband med detta har också en 

dagvattenutredning tagits fram i ett separat PM.  

 

I skyfallskarteringen har översvämningytor vid ett 50-årsregn och ett 100-årsregn 

redovisats. Resultaten indikerar att en översvämningsproblematik kan uppstå i innergården 

av det planerade u-formade flerbostadshuset och på den planerade återvändsgränden. Dessa 

översvämningsproblem borde tas hänsyn till vid höjdsättningen av marknivån i den 

kommande detaljplanen. Mindre översvämningsytor kan uppstå vid tillfartsvägen i den 

norra delen av studieområdet.   
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1 Inledning  

Bakgrund och syfte 

I nuläget utreds möjligheterna för bostadsbebyggelse och viss centrumverksamhet inom 

fastigheterna Sjukhuset 4, 9 och 10 m fl i Östra Mörbylund. ÅF Infrastruktur AB har i 

samband med detta fått i uppdrag av exploatören Profi Fastigheter, att ta fram en översiktlig 

skyfalls- och lågpunktskartering för en ny detaljplan.  

Denna utredning syftar till att identifiera potentiella översvämningsytor för det planerade 

lägenhetshusområdet vid ett 50-årsregn och ett 100-årsregn samt att indikera lågpunkter. I 

samband med denna översiktliga skyfalls- och lågpunktsanalys har även en  

dagvattenutredning genomförts som redovisas i ett separat PM. 

Planområdet ligger i ett redan bebyggt område söder om Danderyds sjukhus i Östra 

Mörbylund och omges av bostadsbebyggelse och vägar/GC-vägar (figur 1). 

Figur 1. Kartbild som visar planområdets utbredning markerat i rött (kartbild från hitta.se). 
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2 Förutsättningar och antaganden 

 

För karteringen har följande antaganden gjorts: 

 Ledningsnätet dimensioneras vanligtvis för ett 10-årsregn. I denna utredning har 

antaganden gjorts att vid både ett 50- och ett 100-årsregn så kan ledningsnätet kan 

ta upp 75 % av ett 10års-regn, dvs. fungerar till 75%. I andra utredningar  

t.ex. WSP, 2015 har 100 % av 10-årsregnen dragits av från beräkningarna för 50- 

och 100-årsregn. Här har dock 75 % valts för att täcka in potentiella osäkerheter 

som kan finnas i modellen. 

 Lågpunkter som håller mindre än ca. 1 % (15 m2) av den totala avrinningsvolymen 

för planområdet har inte beaktats för skyfallskarteringen. De redovisas dock i 

lågpunktskarteringen. 

 Vid återkomsttider på 50 respektive 100 år antas extrema förhållanden där marken 

mättas snabbare än vid ett 10-årsregn. 

 Koordinat och höjdsystem 

Utredningen utgår från SWEREF 99 18 00 i plan och höjdsystem RH2000. 

 

3 Metod och Scenarier 

3.1.1 Bestämmande av CDS-regn för olika scenarier 

En fördelning av CDS-regn har tagits fram för planområdet. Regnet beaktas med en 

varaktighet på 6 timmar och en blockregnsintensitet på 5 minuter under max-perioder. De 

här CDS-regnen är framtagna för återkomsttider 10, 50 och 100 år.  

Metoden för hur att erhålla sådana CDS-regnen baseras på och är förklarat i referensen 

”Nederbördsdata vid dimensionering och analys av avloppssystem – Svenskt Vatten, 2011”. I 

denna publikation tas hänsyn till Dahlström ekvationen för max intensitet associerad med 

olika återkomsttider och varaktigheter på regn. Distributionen av regnet under en 

varaktigheten på 6 timmar är baserad på Arnell, 1991. Figur 2 visar CDS-regnen med en 

varaktighet på 6 timmar för en blockregnsintensitet på 5 minuter för planområdet.  
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Figur 2. CDS-regn med en varaktighet på 6 timmar och en blockregnsintensitet på 5 minuter för 
återkomsttid 10, 50 och 100 år. 

3.1.2 Terrängmodell   

Rasterdatat har erhållits från Danderyds kommun med en upplösning på 1 x 1 m. Den 

anpassade terrängmodellen till kommande detaljplan visas i figur 3. Planerade byggnader 

har till exempel höjts upp från den ursprungliga terrängmodellens nivå i varje 

beräkningscell. 

 

  

Figur 3 Anpassad terrängmodell efter planerad utbyggnation. 
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3.1.3 Avrinningskoefficienter och markanvändning 

 

De avrinningskoefficienter som använts i denna utredning redovisas i Tabell 1. För en 

återkomsttid 100 år har 10-årsvärdet multiplicerats med en faktor på 1,25 enligt Vägverket, 

2008. För en återkomsttid på 50 år har en faktor på 1,1 använts. Detta eftersom det antas att 

vid extrema skyfallsförhållanden kommer marken mättas snabbare än vid ett 10-årsregn. 

Tabell 1 Avrinningskoefficienter. Siffran 1 står för 100 % avrinning. 
 

Typ av yta Avrinnings-

koefficient, φ 

för 10-årsregn  

(Svenskt vatten  

P110, 2016)  

Avrinnings- 

koefficient, φ 

för 50-årsregn  

 

Avrinnings- 

koefficient, φ 

för 100-årsregn 

Tillfartsväg  

(asfaltyta) 

0,8 0,88 1 

Byggnad  

(takyta) 

0,9 0,99 1 

Innergårdar 

 

0,5 0,55 0,63 

 

Markanvändningen i den framtagna detaljplanen utgörs mestadels av flerbostadshus samt en 

förskola, med tillhörande innergårdar och en tillfartsväg. Figur 4 visar den för 

skyfallskarteringen beaktade framtida markanvändningen för planområdet. För beräkning 

av de ackumulerade volymerna har dock markanvändningen i respektive avrinningsområde, 

dvs. över gränserna av planområdet, beaktats. 

 

  

Figur 4 Framtida markanvändning i planområdet. 
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3.1.4 Beräkningar och kartering 

För beräkningen av vattendjupet har HEC-GeoRAS och diverse vertyg i Spatial och 

3D- Analyst i ArcMap använts. 

4 Resultat 

Resultaten levereras som kartor i pdf- (Bilaga 1 och 2) och i rasterformat med tillhörande 

lyr-filer. Vattendjupet vid ett 50-årsregn och ett 100-årsregn redovisas i Bilaga 1, respektive 

Bilaga 2. Resultaten indikerar att en översvämningsproblematik kan uppstå i innergården av 

det planerade u-formade flerbostadshuset och på den planerade återvändsgränden. Mindre 

översvämningsytor kan uppstå i den norra delen av studieområdet vid tillfartsvägen. 

5 Lågpunktskartering 

Lågpunktskarteringen redovisas i bilaga 3. Viktigt att beakta är att lågpunktskarteringen inte 

tar hänsyn till markens infiltrationskapacitet utan visar enbart lågpunkter i terrängen. 

Flödesackumulationslinjer skapades genom att använda hydrologiverktygen som finns i 

ArcMap. Flödesackumulationslinjerna har ett tillrinningsområde på 5000 m2. Lågpunkterna 

karterades manuellt genom terränganalys med konturlinjer.  

6 Slutsats 

Inom skyfallskarteringen har översvämningytor vid ett 50-årsregn och ett 100-årsregn 

beräknats. Resultaten indikerar att en översvämningsproblematik kan uppstå i innergården 

av det planerade u-formade flerbostadshuset och på den planerade återvändsgränden. Dessa 

översvämningsproblem borde tas hänsyn till vid höjdsättningen av marknivån i den 

kommande detaljplanen. Mindre översvämningsytor kan uppstå vid tillfartsvägen i den 

norra delen av studieområdet.  

I enlighet med dagvattenutredningen (”Dagvattenutredning – Östra Mörbylund, Sjukhuset 4, 

9, 10 m.fl.”) kan översvämningar i bostäder undvikas med en genomtänkt höjdsättning där 

lägsta golvnivå planeras högre än omgivande mark. Dessutom bör höjdsättningen och 

dräneringen av tillfartsvägen inklusive återvändsgränden anpassas och dimensioneras. Detta 

så att vattnet kan föras bort och inte skada vägen eller bebyggelsen. Potentiella åtgärder 

beskrivs inom den separata dagvattenutredningen. 
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ÖSTRA MÖRBYLUND
PRINCIPER FÖR GESTALTNING AV BEBYGGELSE OCH GÅRDAR 

2015-11-04 rev 2017-01-26

Bi laga  7



SYFTE

Denna skrift sammanfattar de gestaltningsprinciper och -idéer för 
ny bebyggelse och gårdar inom fastigheterna Sjukhuset 4, 9  och 10 
samt allmän platsmark i anslutning till dessa. Området kallas med 
ett gemensamt namn för Östra Mörbylund.

Gestaltningsprinciperna utgör ett komplement till detaljplan och har 
upprättats på uppdrag av fastighetsägaren Profi AB för att fastställa 
viktiga kvalitets- och utformningsaspekter för området. Programmet 
är tänkt att vara ett stöd vid projektering och prövning av bygglov.

MEDVERKANDE

Skriften är framtaget av ETTELVA Arkitekter på uppdrag av Profi AB i 
samarbete med Danderyds kommun.
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SAMMANHANG

Östra Mörbylund ligger i Danderyds kommun på västra sidan av E18/Norrtälje-
vägen. Parallellt med Norrtäljevägens västra sida ligger Mörbygårdsvägen, från 
vilken man angör Östra Mörbylund. Området är synnerligen gynnsamt ur kollek-
tivtrafiksynpunkt, med både motorväg, bussar, tunnelbana och tåg i närheten. 
Konsekvensen av det kollektivtrafiknära läget är samtidigt en storskalig trafik-
miljö.
I områdets direkta närhet finns fina rekreationsområden  med natur och vatten.
  

1 2 3

54 6 7

Ca 300 m norr om Östra Mörby-
lund ligger trafikknutpunkten 
Danderyds sjukhus. Här möts 
tunnelbana, lokaltåg samt ett 
stort antal regionala och lo-
kala busslinjer. Vid Danderyds 
sjukhus ligger också påfarter 
till E18/Norrtäljevägen.

Ca 350 m söderut ligger när-
maste station för Roslagsba-
nan. Här finns också en livs-
medelsaffär.

Närmaste busshållplats ligger 
alldeles invid området längs 
Mörbygårdsvägen.

Östra Mörbylund förbinds med 
Stocksund via en gång- och 
cykelbro. Bron har tillsammans 
med den nya bebyggelsen 
potential att länka samman  
Mörbylund med Stocksund 
och överbrygga motorvägsbar-
riären.

Särskilt värdefulla träd sparas 
om möjligt. Här en ek i områ-
dets södra kant. 

Väster om området finns fina 
rekreationsområden i grö-
na strövområden ner mot 
Stocksundet. Norrut i Edsvik-
en plogas vintertid för skrid-
skoåkare. Här finns också golf-
bana.

Närmaste stora centrum är 
Mörby centrum ca 1 km norrut 
med butiker, verksamheter och 
service. På andra sidan E18 
ligger också Stocksunds cen-
trum ca 1 km bort.
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BEBYGGELSE

Norrtäljevägens västra sida är en storskalig bebyggelsesekvens med 
Danderyds sjukhus i norr, höga befintliga lamellhus i Mörbylund,  och 
slutligen Inverness som en sammanhållen lång bebyggelsefront i 
söder. På andra sidan Norrtäljevägen ligger Stocksund med småska-
lig villabebyggelse.  

8 9 10

11 12 13

Bebyggelsen i områdets direk-
ta närhet varierar mellan olika 
starka karaktärer. Danderyds 
sjukhus i norr är en tydlig 
storskalig volymkomposition 
med strama grafiska fasader. 
Sjukhusområdet har idag en 
sammanhållen material- och 
kulörpalett.

Mörbylunds höga lamellhus 
är en saklig bostadsarkitek-
tur från miljonprogramstiden. 
Husen upplevs monotona och 
väldigt storskaliga med mar-
kerade balkongband.

Punkthusen i Charlottenberg 
är det senaste tillskottet i 
området. Husen upplevs som 
relativt småskaliga men lite 
anonyma.

Smalhusen direkt söder om 
området än mer småskaliga 
och försvinner lite i den sto-
ra sekvensen längs Norrtäl-
jevägen. Området orienterar 
sig mer inåt smala gårds- och 
gaturum än ut mot E18.

Inverness ännu längre söderut 
upplevs som en bebyggelse-
barriär nära vägen. 

På andra sidan Norrtäljevä-
gen finns framför allt småska-
lig villabebyggelse inbäd-
dat i grönska, men också en 
sekvens av teknikbyggnader i 
anslutning till Roslagsbanan.
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Områdets gestaltning utgår från följande:

ATT SKAPA ETT LEVANDE KLIMATSMART BOSTADSOMRÅDE MED BÅDE SOCIALA, GRÖNA OCH ESTETISKA KVALITETER
Förutsättningarna att bygga mycket är optimala i Östra Mörbylund. Storskalig omgivning i kombination med optimala kommunikations-
förhållanden. Målsättningen är att utnyttja dessa fördelar med hög svansföring - att skapa ett område av världsklass. Energisnåla hus, 
hållbara material, smart dagvattenhantering, odling på gårdar och tak, cykel och kollektivtrafik i fokus, bilpool, vacker och stolt arkitektur. 
Hårdgjorda ytor och impediment förädlas till attraktiva bostäder med generösa balkonger, gemensamma och privata takterrasser och gröna 
gårdar.

ATT UTNYTTJA ETT NATUR- OCH KOLLEKTIVTRAFIKNÄRA LÄGE GENOM ATT BYGGA BOSTÄDER TILL MÅNGA
Östra Mörbylund ligger i bästa tänkbara kollektivtrafikläge, och samtidigt alldeles intill natur och vatten. Bostäderna kompletterar befintligt 
utbud av boendemöjligheter i Danderyd och bidrar till ökad trygghet och identitet för området. Det är nära till service och skolor, och univer-
sitet och Stockholms innerstad ligger bara en kort resa bort. 

ATT SKAPA EN ENTRÉ TILL DANDERYD MOT STOCKHOLM
När man färdas längs E18/Norrtäljevägen passerar man Danderyd. Idag är sjukhuset den tydligaste kommunmarkören. Mörby centrum står 
inför en uppgradering och kommer i framtiden att bli mer visuellt synligt. Visionen för Östra Mörbylund är att den norra delen ska komplet-
tera denna sekvens av visuella kommunmarkörer, att ett högre hus i samklang med varierad trappande arkitektur mot söder ska bidra till att 
synliggöra kommunens södra delar. 

ATT MÖTA OCH LEVANDEGÖRA EN STORSKALIG PLATS MED ÖKAD VARIATION OCH SKYDD MOT TRAFIKBULLER
Mörbylund är redan en del av en mycket storskalig trafik- och bebyggelsestruktur, som idag saknar den lilla och nära skalan. Ett viktigt skäl 
att bygga mer just här är att möta den stora skalan och överbrygga och bryta ner den genom byggnader som är mer varierade i placering, höjd 
och karaktär. Medvetet skapas ett bullerskydd för de befintliga bostäderna på platsen med förbättrad angöring och mer grönska.   

ATT OMRÅDET SKA MINSKA DEN UPPLEVDA BARRIÄREN AV E18/NORRTÄLJEVÄGEN
Danderyd genomkorsas idag av E18/Norrtäljevägen, som bildar en barriär mellan östra och västra stadsdelarna. Med den nya bebyggelsen 
i Östra Mörbylund kan barriäreffekten minskas - genom att den befintliga gång-cykelförbindelsen kommer att mynna i ett levande bost-
adsområde knyts de två  sidorna ihop. De nya kvarteren har sina entréer mot gårdarna i väster, men blir genomgående och får på så sätt 
sekundära entréer mot öster. Om Norrtäljevägen i framtiden skulle överdäckas kan entréerna vändas mot öster för att bättre samspela med 
eventuell ny bebyggelse och vägstruktur.

ÖVERGRIPANDE KONCEPT / IDÉ
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Överbrygga barriäreffekten
	
	                	       Överbrygga barriären
	
	   Entréer mot både gård och gata

Entré till Danderyd

	        Arkitektonisk markör/landmärke

Utnyttja läget
	 Naturområde
	 Tunnelbanestation
	 Järnvägsstation
	 Hållplats regionalbuss
	 Hållplats lokalbuss
	 Regionalt cykelstråk
	 Motorväg
	

Bullerskydd och trivsam boendemiljö
	 Buller/bullerskydd
	 Ökad kvalitet i utemiljö

Område av världsklass
	 Grön utemiljö på mark	
	 Takträdgårdar
	 Generösa soliga balkongerVarierande arkitektur med 

nedtrappande skala mot söder
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STRUKTUR

Ambitionen för Östra Mörbylund är att forma en varierad 
kvartersstruktur och levande kvartersstruktur som tar tillvara på ett 
unikt kollektivtrafiknära läge och skapar goda bostäder åt många. 
Områdets struktur och utformning har påverkats av många faktorer 
på platsen, bl a:

Skala
Östra Mörbylund ingår i en sekvens av storskaliga byggnadsstruk-
turer längs ett lika storskaligt kommunikationsstråk. Målsättningen 
med den nya bebyggelsen är att den ska samspela i den stora skalan 
och vara ytterligare en årsring längs Norrtäljevägen. Bebyggelsen ska 
också öka Mörbylunds attraktivitet genom att ta ner upplevelsen av 
de befintliga skivhusens storskalighet, möta den lägre skala i söder 
och bidra med ökad variation och boendekvalitéer med utblickar, 
generösa balkonger och takterrasser i den nära skalan. 

Topografi
Östra Mörbylund ligger högt.  Härifrån fins möjlighet att skapa fan-
tastiska bostäder med milsvid utsikt mot Värtan, men det höga läget 
är också en utmaning med avseende på tillgänglighet. Angöringsga-
tans placering har därför styrts av målsättningen att skapa god till-
gänglighet till området. 

Kommunikation
Området har bästa tänkbara läge vad gäller både kollektiva färdme-
del och cykelstråk. I områdets östra kant löper ett av Stockholms mest 
trafikerade cykelpendlarstråk. Området har därför utformats med två 
huvudangöringspunkter - den norra för bilangöring och promenad till 

Danderyds sjukhus 300 m bort, och den östra för cyklister, resande 
med lokalbuss och promenader till Roslagsbanan 350 m bort.

Buller
Området är bullerutsatt från öster, främst vägtrafik på E18/Norrtäl-
jevägen, men också från Mörbygårdsvägen och Roslagsbanan. Be-
byggelsen har därför utformats som en kvartersstruktur som sluter 
sig mot bullret i öster och skapar halvöppna gårdar mot tyst sida i 
väster.  Mellan kvarteren finns inglasade balkonger och terrasser mot 
öster som skärmar bullret utan att visuellt knyta samman strukturen 
till en enda lång barriär.
Fasaderna är förskjutna i djupled för att bryta ner volymerna i mindre 
enheter, skapa intressanta utblickar och bryta upp ljudreflektioner-
na från vägen. Fasadmaterialen är desutom valda för att antigen ab-
sorbera buller eller sprida eventuella bullerreflexer  så att inte den 
nya bebyggelsen ökar bullerregnet på andra sidan Norrtäljevägen.

Förskola
Idag finns en förskola i områdets södra del. Skolbygganden har gjort 
sitt och behöver ersättas med nya lokaler. För att minimera trafik 
inne i det nya bostadsområdet föreslås en ny skola placeras i det nya 
områdets norra del i stället. Skolan hamnar då nära infarten och har 
samtidigt grönområdena i väster en kort promenad bort.

Befintlig vegetation
Området är idag till stora delar asfalterat. I den södra delen finns några fina 
träd, två lönnar och en ek. Ambitionen bör vara att spara dessa samt behålla 
trädridån mot Mörbygårdsvägen. Träridån tillför området både karaktär och 
bidrar till en bättre utemiljö. Övrig vegetation är av slykaraktär och sparas ej, 
möjligen bör man glesa ur och föryngra träd- och buskbeståndet.

Volymer och arkitetur
Området är ett bostadsområde med först och främst lägenheter av blandad 
storlek och troligen också med olika upplåtelseformer. Det finns också en 
förskola och små student- och ungdomsbostäder.  Området har utformats 
med sitt arkitektoniska fokus mot norr, här finns de högsta husen som blir 
markör för området och också en port till Danderyd. Förskolan och student-
bostäderna får ett annat arkitektoniskt uttryck än övriga bostäder och är 
områdets utropstecken. Genom att lägga de högsta husen i denna del an-
sluter vi den höga skalan mot skalan i Danderyds sjukhus, vi undviker också 
att de höga husen skuggar övriga kvarter. Skalan trappas sedan ner succes-
sivt och ansluter i söder till de lägre lammelhusen mellan Mörbylund och 
Inverness. 

Tunnelbana
Under en del av området går tunnelbanan, som utgör en viktig begränsning 
för tillkommande bebyggelse, se nästa sida. 

ÖVERGRIPANDE GESTALTNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 
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Tunnelbana, angöringsgata, gård och garage 
Under nordligaste delen av området går tunnelbanans röda linje i 
betongtunnel. Tunnelns konstruktion är endast dimensionerad för 
den belastning som befintlig mark utgör. Kring tunneln finns en 
skyddszon som begränsar möjligheterna för bebyggelse.
Områdets struktur och bebyggelsevolymer har i denna del optim-
erats utifrån gräns för bebyggelse och garage under överbyggda 
gårdar i anslutning till T-banans buffertzon, samt byggnadernas 
bulleravskärmande effekt för bostäder och gårdsmiljöer. 
Angöringsgatan har placerats inom T-banans buffertzon så långt 
österut som möjligt för att inte äventyra optimering av bebyg-
gelsekvaliteterna och samtidigt möjliggöra att anlägga en kvalitativ 
förskolegård ovanpå tunneln. 
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mars / spetember kl 9

juni kl 9 juni kl 12 juni kl 15 juni kl 18

mars / spetember kl 12 mars / spetember kl 15 mars / spetember kl 18

SOLSTUDIER
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BEBYGGELSEUTFORMNING

VOLYMSTUDIE	
Studie av bland annat hushöjder och taklandskap
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FASADER MOT MÖRBYGÅRDSVÄGEN / ÖSTER

med trädridån mot Mörbygårdsvägen.

Fasaderna är förskjutna i djupled för att bryta ner volymerna i mindre 
enheter, skapa intressanta utblickar och bryta upp ljudreflektioner-
na från vägen. Fasadmaterialen är desutom valda för att antigen ab-
sorbera buller eller sprida eventuella bullerreflexer.

Bebyggelsens skala bryts också ner genom att varje trapphus delas 
in i mindre arkitektoniska enheter. På nästa sida har vi illustrerat hur 
en sådan indelning skulle kunna göras för att få en fasad som både är 
sammanhållen och varierad.

Området har sitt arkitektoniska fokus mot norr, här finns studen-
thuset som genom sin höjd blir en markör för området. Fasaderna 
kan med fördel få ett djärvare och tydligare uttryck.  

Fasader mot Mörbygårdsvägen utformas

- med variation inom ett sammanhållande tema

- med stora lite djärva tag med tydlig idé

- så att livförskjutningarna och materialrytmen 
   i volymerna tydliggörs

- så att livförskjutningarna tas tillvara med 
   balkonger och utblickar

- med sober, varm och klassisk färgskala

- med tydlig materialitet och struktur

- så att bullerreflexer minimeras och sprids

- med sekundära entréer mot Mörbygårdsvägen

Fasader mot Mörbygårdsvägen och E18/Norrtäljevägen ligger högre 
än gatorna och motorvägen och skärmas dessutom från dessa av en 
trädridå i slänten. Avsikten är att fasaderna ändå ska framträda ty-
dligt och samspela med den storskaliga miljön längs Norrtäljevägen, 
men på ett mer dynamiskt sätt än de befintliga lamellhusen i Mörby-
lund gör.

Bebyggelsen har sina lägsta delar mot söder och knyter an mot de 
lägre smalhusen direkt söder om planområdet. De högsta delarna 
finns i den norra delen, och kopplar i stället till både skivhusen i Mör-
bylund och till den storskaliga volymen i Danderyds sjukhus. Däre-
mellan har husvolymerna en tydlig rytm, det rör sig lite upp och ner, 
och också lite in och ut via förskjutningar av fasadlivet. Kvarteren är 
tydligt avläsbara med inglasade balkonger och terrasser mot vägen 
som skärmar buller utan att visuellt knyta samman strukturen till en 
enda lång barriär. De glasade balkongerna och takterrasserna bidrar 
till den gröna karaktären mot vägen och knyter samman bebyggelsen 

VY A

Östra Mörbylund, tidig skiss / Profi / Kjellander + SjöbergMAD Building, MAD ArkitekterPostgården, ETTELVA ArkitekterCrecendo, Cie

Exempel på fasadvariation
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ELEVATION A
Området från Norrtäljevägen med skisserad bebyggelsekaraktär

ELEVATION/SEKTION B
Genom husvolymer, vägar och bostadsgårdar. Skisserad bebyggelsekaraktär
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Metallraster med ljudabsorbent

Träfasad

Stenrelief

Tegel

Fasader mot Mörbygårdsvägen utformas med en sober sam-
manhållen färgskala med mycket materialitet. Materialen väljs 
för att minimera och sprida eventuella ljudreflektioner. Fasa-
derna ska dessutom rytmiseras enligt skisserna för att ge ett 
understryka volymens variation och dynmik.

VOLYMSTUDIER
Beskriver volym och i vilken omfattning fasader 
delas in för att skapa önskad variation
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VY c

FASADER MOT GÅRDAR / VÄSTER

Fasader mot gårdarna utgör den nära skala på den soliga och buller-
skyddade västsidan. Detta uppnås bland annat genom att fasaderna 
är öppna mot gården, att det finns generösa balkonger så att kontak-
ten mellan gård och balkong blir god. Fasaderna utförs med ljusa och 
varma kulörer för att reflektera ljus på gårdarna.  Gårdarna kan med 
fördel ha individuella uttyck och färgsättning. 

Balkonger och terrasser är viktiga för boendekvaliteten och som 
arkitektoniskt grepp i kvarteren. Eftersom husen trappar ner mot 
gårdarna skapas många terrasslägen med fin sol och utblickar mot 
söder. Avsikten med utformningen är byggnader som berättar om 
fantastiska uteplatslägen och gröna inslag. Husen ska upplevas grö-
na, med klätterväxter på fasader och planteringar på terrasser och 
balkonger.

Östra Mörbylund, tidig skiss / Profi / ETTELVA Arkitekter Östra Mörbylund, tidig skiss / Profi / ETTELVA ArkitekterÖstra Mörbylund, tidig skiss / Profi / Kjellander + Sjöberg

Fasader mot gårdar utformas

- med stor öppenhet och kontakt mellan 
   uteplatser, balkonger och gård

- med stora gröna inslag

- så att husen visar alla fantastiska uteplatser 
   och takterrasser

- med ljusa fasader i varm färgskala

- gärna så att gårdarna får en egen identitet

- med tydliga entréer
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ELEVATION D
Genom bostadsområde och gång/cykelbro. Skisserad bebyggelsekaraktär.

ELEVATION C
Genom husvolymer och bostadsgårdar. Skisserad bebyggelsekaraktär.
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FASADER MOT ENTRÉN /NORR

Området har utformats med sitt arkitektoniska fokus mot norr. Här 
finns de högsta husen som blir en markör för området och också en 
port till Danderyd. 

Fasader mot entrén utformas med ett kraftfullare arkitektoniskt ut-
tryck än området i övrigt, som gestaltas mer som en helhet med vari-
ationer. Huset i nordost utformas med fördel med täckta loftgångar 
mot Norrtäljevägen och entrén, vilket ger stora möjligheter till en fri-
are fasadutformning oberoende av t ex fönstersättning.

Huset i nordväst är exponerat för buller från Norrtäljevägen och 

måste, om huset innehåller små enkelsidiga lägenheter, utformas 
med en fasad som skärmar buller.  Lågdelen med möjlig förskoleverk-
samhet har en tydlig gavel mot entrén som med fördel bäddas in i 
grönska.

Även SL:s nätstation, som är utanför planområdet, föreslås kläs in 
i ett nytt fasadmaterial som bättre samspelar med den nya bebyg-
gelsen och ger platsen en högre dignitet.

VY b

Östra Mörbylund, tidig skiss / Profi / Kjellander + Sjöberg New MFO-Park, Burckhardt+Partner AGHotel Hesperia Bilbao, IA+B Arkitektura

Fasader mot entrén utformas

- med djärva arkitektonska uttryck

- för att ge entrén dignitet

- gärna med inslag av kraftigare kulör

- gärna så att nätstationen blir en del av helheten
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ELEVATION B
Snitt genom området med skisserad bebyggelsekaraktär

ELEVATION E
Elevation förskola, studentboende, nätstation
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UTFORMNING AV UTEMILJÖ

Vägar inom området planeras att bli kvartersmark. För att förstå om-
rådet som helhet har vi trots detta undersökt även den allmänna yt-
termiljön, som redovisas här.

Vägen inne i området (sektion A och B) planeras med kantstenspar-
kering. 

Samtliga gator bör kantas av träd för att upplevas som gröna. Det kan 
vara regelbudet planterade alléträd eller friare grupper av träd. Spe-
ciellt viktigt är detta i områdets nordvästra del, där vägen skiljs från 
en större privat parkering av en smal planteringsremsa. För att inte 
helheten ska bli för hård, bör denna remsa utnyttjas för att skapa så 
mycket grönska som möjligt (se sektion A).

Det finns inga cykelbanor i området, utan man cyklar i blandtrafik.

Vändplan för större fordon finns inne i området (D). Angöring till för-
skolan sker längs Skogsslingan, här sker både varu- och soptrans-
porter och lämning och hämtning av barn (E). En befintlig vändplan 
finns i Skogsslingans slut (F).

Angöring till garaget sker vid områdets entré vid nätstationen (G) och 
vid vändplanen (D). 
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SEKTION A	
Vägsektion mellan husgavel och kantstensparkering

SEKTION B	
Vägsektion mellan upphöjd gård och kantstensparkering

SEKTION C	
Vägsektion Skogsslingan

Kvartersmark allmän platsmark

Kvartersmark allmän platsmark

Kvartersmarkallmän platsmark

exampel på gata

exampel på gata

exampel på gata
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FOJAB ARKITEKTER

SKISS MÖRBYLUND FSK 2016-11-18

LEKLANDSKAPET-
DEN NATURNÄRA LEKMILJÖN

Leklandskapet - gårdsgestaltningen utgår från 
att skapa en helhet för lek och upplevelser. 
Olika lekvärden skapas för både intensitet 
och lugn. Barnen ska inspireras och utmanas i 
leken allt efter sina färdigheter och önskemål. 

Alla material är hämtade från naturen, 
trädäck, massiva lekytor i trä med stommar 
av timmer. En artrikedom i planteringar och 
uttryck över året bildar grund i utemiljön.

Trädäcket slingrar sig fram mellan de olika 
lekelementen. Det blir ryggraden och 
orienteringsslingan i leklandskapet. Hela 
landskapet är möjligt att förändra och 
utveckla över tid, allt efter behov och ön-
skemål både från barnen och pedagogiken!

FÖRSKOLEGÅRD

Gårdsgestaltningen utgår från att skapa en helhet för lek och upplev-
elser. Olika lekvärden skapas för både intensitet och lugn. Barnen 
ska inspireras och utmanas i leken allt efter sina färdigheter och 
önskemål. Alla material är hämtade från naturen, trädäck, massiva 
lekytor i trä med stommar av timmer. En artrikedom i planteringar 
och uttryck över året bildar grund i utemiljön. Trädäcket slingrar sig 
fram mellan de olika lekelementen. Det blir ryggraden och orienter-
ingsslingan i leklandskapet. Hela landskapet är möjligt att förändra 
och utveckla över tid, allt efter behov och önskemål både från barnen 
och pedagogiken!

FÖRSKOLEGÅRD	
Fojab Arkitekter

FOJAB ARKITEKTER

SKISS MÖRBYLUND FSK 2016 04 11

inspiration

“Ring Around a Tree”
Yui and Takaharu Tezuka

Blomsterdalens park, Liljeholmen“A path in the forest”
Yui and Takaharu Tezuka
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FOJAB ARKITEKTER

SKISS MÖRBYLUND FSK 2016-11-18

TYPOLOGIER AV LEK

DEN TRYGGA ZONEN
De minsta barnen börjar undersöka sin miljö 
från en trygg zon som ligger nära byggnaden. 
Här finns intima platser, planteringar med ar-
trikedom och sittplatser. Lösa lekelement inspir-
erar till lek individuellt (parallellt) och början 
till att samarbeta.  

DEN LEKFULLA ORDNADE ZONEN
Den ordnade zonen introducerar barnen till 
mer gemensam lek. Här finns enklare motoris-
ka övningar och intima rum att börja rollspela 
i. Mycket naturmaterial som viden, barkmull 
och natur ramar in leken.

DEN VILDA ZONEN
Här finns plats för häng, kläng och klätter. De 
stora träskivorna har rep och nät under sig. 
Obarkade stockar ger en taktil naturnära 
upplevelse. Artrikedom och vildhet gör att 
barnen blir mer självständiga i sin lek. 

Den trygga zonen
De minsta barnen börjar undersöka sin miljö från en trygg zon som 
ligger nära byggnaden. Här finns intima platser, planteringar med ar-
trikedom och sittplatser. Lösa lekelement inspirerar till lek individu-
ellt (parallellt) och början till att samarbeta.

Den lekfulla ordnade zonen
Den ordnade zonen introducerar barnen till mer gemensam lek. Här 
finns enklare motoriska övningar och intima rum att börja rollspela i.
Mycket naturmaterial som viden, barkmull och natur ramar in leken.

Den vilda zonen
Här finns plats för häng, kläng och klätter. De stora träskivorna har 
rep och nät under sig. Obarkade stockar ger en taktil naturnära up-
plevelse. Artrikedom och vildhet gör att barnen blir mer självständiga 
i sin lek.

FÖRSKOLEGÅRD	
Fojab Arkitekter
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GÅRDAR

Gårdarna ligger mot bästa väderstreck i väster. Husen i de norra kvar-
teren är relativt höga, men eftersom gården öppnar sig mot väster 
och husen trappar ner mot söder och väster blir gården både solig 
och bullerskyddad. Fasaderna utformas med stora balkonger, ter-
rasser och uteplatser mot gården, vilket skapar kontakt och ger liv. 
Uteplatser på mark ska vara tydligt avgränsade för att skilja privata 
zoner från den gemensamma gården.

För att ta ner skalan och bör gårdarna gestaltas med större träd och 
strukturer på höjden som är rumsbildande, skapar intimitet och ger 
skugga. Träd kan med fördel vara karaktärsträd, gärna olika på de 
olika gårdarna, för att ge varje gård en egen identitet.

Alla gårdar är underyggda behöver därför ordentliga upphöjda plan-
teringsbäddar och planteringsgropar för träd med behov av extra 

Gårdar utformas

- med mycket grönska, lekfullhet och trivsel

- med upphöjda planteringar med plats för träd

- med fint utformade komplementbyggnader

- rumsskapande med t ex strukturer, spaljéer och 
  pergolas

jorddjup. Några befintliga lönnar på den södra gården kan eventu-
ellt sparas.  Gårdarna ska dessutom vara delvis körbara för att man 
ska kunna nå entréer och klara räddningsinsatser. Större delen av 
gårdarna ska dock vara gröna och lummiga, med ett stort inslag av 
höga växter och gärna klätterväxter på fasader och strukturer.

Uthus, stödmurar och fast inredning och utrustning ska vara robust 
men samtidigt omsorgsfullt formgiven i samspel med arkitekturen. 
Lekytor anpasssas till olika åldrar vid sidan om rumsligheter för 
spontana lek- och vistelseytor för äldre barn och ungdomar.

Dagvatten ska så långt som möjligt omhändertas lokalt inom fas-
tigheten.  Dagvatten från tak och gårdar leds i rännor som tranporter-
ar vattnet till växtbäddarna. Överskottet leds till angöringsgatan och 
kommunal ledning.

GESTALTNINGSPRINCIPER / ÖSTRA MÖRBYLUND /  2015-11-04 rev 2017-01-26

26



DET GRÖNA TAKLANDSKAPET

Östra Mörbylund, tidig skiss / Profi / ETTELVA ArkitekterNäsbypark / Profi / ETTELVA ArkitekterSjövikshöjden / ETTELVA Arkitekter Postgården / ETTELVA Arkitekter

En av visionerna för Östra Mörbylund är att skapa bostäder av hög 
kvalitet till många. Området ligger högt och många lägenheter kom-
mer att få fantastisk utsikt mot Värtan österut eller mot Stocksundet 
västerut. Kvarteren är halvöppna mot tyst sida i väster och alla bal-
konger och uteplatser kommer att få fina sollägen. 

För att maximera antalet kvalitativa uteplatslägen och variera be-
byggelsevolymen har taklandskapet bearbetats för att skapa så 
många fina takterrasslägen som möjligt. Vissa delar av taken kan bli 
gemensamma vistelseytor med umgänge, takodlingar och växthus. 
Andra delar blir privata, vissa mindre terrasser med balkongkänsla, 
andra stora terrasser som bidrar till att bostäden får lite av villakäns-
la på höjden.

Taklandskapet utformas

- med så stor andel gröna tak som möjligt

- varierat, taket trappas upp och ner för att 
   skapa dynamik och så många bra uteplatslägen
   som möjligt. Volymerna trappas också ner mot 
   gårdarna för att ta ner skalan

- med stora takterrasser för så många som 
   möjligt i bra sollägen och med utsikt

- med planteringar och växthus på tak-
   terrasserna, uterum och planteringsbänkar på
   balkongerna

Bebyggelsen trappar också ner mot gårdarna för att ta ner skalan 
inne i området och för att så många takterrasser som möjligt ska 
bli bullerskyddade. Grönskan på taken blir därmed också tydlig från 
marken och grönskan på gårdar, fasader och tak ger tillsammans ett 
lummigt och frodigt intryck.

Takterrasserna skulle med fördel kunna utformas fritt för att ge 
ett föränderligt taklandskap där pergolas, växthus eller en liten 
trädgårdsbod tillåts växa fram.

Taken kommer att synas tydligt från de högre våningarna i befintliga 
hus i Mörbylund, och de gröna taken kommer att bli ett fint tillskott 
till den redan kvalitativa utsikten från dessa lägenheter. 
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