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Innehållsförteckning

 Sammanställningskalkyl (1 sida) Flik 1

 Detaljkalkyl (9 sidor) Flik 2

Dokumentation som ligger till grund för kalkylen
Kalkylhandling samtliga discipliner A, El, VS, Styr, Luft, Sprinkler, ljud och brand 

daterade 2017-08-14, reviderade A-handlingar avseende skalfel

Ingående kostnader
Demontering och återmontering invändiga dörrar

Demontering och återmontering undertak

Rivning en del av befintliga innerväggar

Rivning invändiga glasdörrar

Rivning fönster

Rivning invändiga trä dörrar

Rivning inredning Allrum, WC, Kapprum och kök

Rivning samtliga golvbeläggningar

Rivning EL installationer

Rivning rör installationer  

Håltagning, igensättning innerväggar

Håltagning, igensättning ytterväggar 

Trätrall, ramp inkl. räcke vid huvudentré

Skärmtak och yttertak komplettering

Nya fönster

Nya invändiga dörrar

Gips och våtrums innerväggar

Vita varor och inredningssnickerier

Taklyft i samtliga LSS boende

Nya installationer, som el, rör, vent och styr

Ny bergvärmeanläggning
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Ej ingående kostnader
Lös inredning och utrustning

Antikvariska åtgärder

Flyttning av befintliga rör och ledningar i mark

Hantering av miljöfarliga ämnen som t.ex. PCB, Asbest, förorenade schaktmassor mm.

Kostnader för provisorier ingår inte

Övrigt
Produktionstid för hela projektet beräknad till 9 byggmånader

Kostnadsläge för kalkylen 2017-Augusti

Prissättningen grundar sig på att arbetena sker på ordinarie arbetstid utan uppehåll

Granskad av Kyriakos Dimitriadis

Kvalitets- och miljöansvarig
Ebab i Stockholm är certifierade enligt standarderna ISO9001:2008 och 

ISO14001:2004



Projektutveckling Kalkyl /AH  KALKYLREDOVISNING - TOTAL ENTREPRENAD

Danderyds kommun

Grindstugan 2017-08-24

Djurholm

Ombyggnation av förskola till LSS-boende samt studentlägenheter

UMA

BTA

BOA

Antal lägenheter

Kr/m2

Kkr (BTA)

Entreprenadkostnader Utvändig mark och finplanering 156 273

Schakt och grundläggning Ingår ej 0 0

Markförstärkning - pålning Ingår ej 0 0

Rivning - avväxling 457 802

Stomme 560 983

Stomkomplettering 3 440 6 035

VA 573 1 005

Sprinkler 355 622

Värme 769 1 349

Kyla 215 377

Luft 834 1 463

El, Tele, Data 1 984 3 481

Hiss - transport Ingår ej 0 0

Styr 169 296

Platsadministration 7% 666 1 168

Arbetsplatsomkostnader APO 8% 761 1 335

Projektering 6% 571 1 001

Centraladministration & TE-arvode 9% 1 036 1 817

Summa entreprenadkostnader 12 544 22 007

Byggherrekostnader Nedlagda kostnader, utredning mm 0 0 0

Projektering ramhandling 2,0% 190 334

Projekt- och byggledning 3,0% 376 660

Anslutningsavgifter (VA & EL) 0 50 88

Myndighetsavgifter * 0 125 219

Besiktning 0 140 246

Byggherrens interna administration 0 0

Försäkringar 0,002 45 79

Konstnärlig utsmyckning 0 0

Ränte- och byggnadskreditiv* 0 0

Indexjustering 0 0

Budgetreserv   (% på entr.kostn) 10% 1 254 2 201

Summa byggherrekostnader 2 181 3 826

SUMMA exkl moms 14 725 25 833

moms 25% 3 650 6 404

Totalt kkr 18 375 32 237

* exkl moms

570 Kvm

540 Kvm

9 st

Ebab, Box 7031, 121 07 Stockholm-Globen, 08-600 82 00, www.ebab.se



DETALJKALKYL

Projektteknik/AH

Danderyds kommun 2017-08-24

Grindstugan

Djurholm

Ombyggnation av förskola till LSS-boende samt studentlägenheter

Mängd Enhet Á-pris Total

TOTAL SUMMA 9 511 020

TOTAL SUMMA 9 511 020

Projektdata 0

Bruttoarea (BTA) 570 m2 0 0

Bruttoarea 570 m2 0 0

Rivning 326 410

Rivning gips innerväggar inkl. efterlagningsmaterial 240 m2 295 70 755

Rivning innervägg gips, 1 x 13 gips + stomme + 1 x 13 gips 240 m2 137 32 940

Efterlagning golv 82 m 96 7 852

Efterlagning väggar 137 m 82 11 275

Efterlagning tak 82 m 80 6 568

Deponiavgift, innervägg gips E70/70 202 M0 240 m2 51 12 120

Rivning invändiga trä dörrar 9 X 21 34 st 448 15 227

Rivning innerdörr inkl efterlagningsmaterial 9 x 21 34 st 425 14 443

Deponiavgift, innerdörr trä  10 x 21 34 st 23 784

Rivning undertak gips 570 m2 180 102 600

Rivning undertak gips 570 m2 135 76 950

Deponiavgift undertak gips 570 m2 45 25 650

Rivning fönster 10 st 655 6 546

Rivning fönster trä inkl efterlagningsmaterial < 3.0 m2 10 st 604 6 035

Deponiavgift, fönster trä + 3-glas 15 m2 34 511

Rivning inredning WC 8 st 174 1 393

Rivning inredning WC inkl efterlagningsmaterial 8 st 155 1 242

Deponiavgift inredning WC 8 st 19 151

Rivning kapprum inredning 3 st 1 275 3 824

Rivning befintlig inredning kapprum 3 st 742 2 226

Deponiavgift, rent trä, ej tryckimpregnerat 3 m3 236 708

Rivning klädkrok etc inkl efterlagningsmaterial 3 st 37 112

Rivning klädskåp inkl efterlagningsmaterial 3 st 259 778

Rivning garderob 18 st 400 7 206

Rivning garderob inkl efterlagningsmaterial 18 st 344 6 198

Deponiavgift, trä 18 st 56 1 008

Rivning golvmattor övriga utrymmen 570 m2 148 84 525

Rivning golvmattor inkl efterlagningsmaterial, stora utrymmen 570 m2 145 82 650

Deponiavgift, plastmattor o.dyl. 570 m2 3 1 875

Rivning ytterdörr 5 st 902 4 511

Rivning ytterdörr inkl efterlagningsmaterial 10 x 21 5 st 850 4 251

Deponiavgift, ytterdörr trä  10 x 21 5 st 52 261

Rivning av trädäck 20 m2 450 9 005

Rivning av trädäck/ramp 20 m2 450 9 005

Rivning städset 1 st 141 141

Rivning städset inkl efterlagningsmaterial 1 st 141 141

Rivning fönsterbänkar 10 st 289 2 892

Rivning fönsterbänkar på konsol inkl efterlagningsmaterial L < 1000 10 st 284 2 841

Deponiavgift fönsterbänkar med konsol 10 st 5 51

Rivning kök 1 st 17 785 17 785

Rivning köksinredning  inkl efterlagningsmaterial 1 st 16 500 16 500

Deponiavgift köksinredning 1 st 1 285 1 285

Efterlagning 66 980

Igensättning öppning innervägg gips 8 st 2 591 20 729

Igensättning öppning innervägg 95 regl+95 RW+2 x 2 x 13 GN 10 x 21 8 st 2 591 20 729

Igensättning öppning yttervägg  10 st 4 625 46 251

Igensättning öppning yttervägg, lättbetong 300 + puts 10 x 21 10 st 4 625 46 251

Sida 1 av (9)
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Grindstugan
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Ombyggnation av förskola till LSS-boende samt studentlägenheter

Håltagning, förstärkning 63 504

Avväxling yttervägg 6 st 8 500 51 000

Avväxling yttervägg 6 st 8 500 51 000

Håltagning yttervägg  för nya dörrar 6 st 2 084 12 504

Håltagning lättbetongvägg Tj 250 inkl efterlagningsmaterial 10 x 21 6 st 2 084 12 504

Markutrustning, stödmurar 62 552

Trall, ramper inkl. räcken-REV1 68 m2 920 62 552

Bärlager Tj 100 68 m2 85 5 780

Träramp 22 x 95 tryckimpregnerad inkl underslag 68 m2 425 28 900

Balkongräcke tryckimpregnerat trä 52 m 536 27 872

Schakt, fyllning 20 385

Jordschakt för plint 54 st 378 20 385

Detaljschakt jord Fall B > 50 m3 11 m3 1 550 16 740

Fyllning mot byggnad  Fall B 8 m3 450 3 645

Grundkonstruktioner 481 988

Plintar för ny trallramp 36 st 1 622 58 393

Plintform av XPS-cellplast Tj 40 54 m2 81 4 393

Armering B500BT i grundkonstruktion 1 080 kg 30 32 400

Betong II C 25/30 i plintskaft 7 m3 3 000 21 600

Bjälklag komplettering efter rivning och slitsbilning 570 m2 743 423 596

Bjälkalg komplettering efter rivning, slitsbilning, betong, reglar och spåskivor 570 m2 485 276 450

Efterlagning golv 570 m2 96 54 578

Efterlagning väggar 570 m2 82 46 911

Efterlagning tak 570 m2 80 45 657

Pelare 4 481

Pelare för trätrall 30 m 149 4 481

Limträpelare 90 x 90 L40 30 m 149 4 481

Bjälklag, balkar 9 721

Träbalkar 90 m 108 9 721

Limträbalk 42 x 225 L40 90 m 108 9 721

Huskomplettering 287 921

Skärmtak trästomme 49 m2 2 920 143 088

TY typ 1521 > 200 - < 1000 m2 49 m2 284 13 892

Inbrädning skärmtak o d råspont Tj 23 49 m2 182 8 894

Underlagstäckning typ 111 > 200 - < 1000 m2 49 m2 57 2 802

Reglar 45 x 45 K12, skärmtak m m 98 m 56 5 526

Reglar 45 x 195 K12, skärmtak m m 98 m 93 9 137

Limträpelare 90 x 90 L40 42 m 149 6 273

Sågad panel III-sortering uk skärmtak Tj 22 49 m2 381 18 679

Krönregel 45 x 95 tryckimpregnerad 21 m 72 1 516

Betongplint komplett 150 x 1000 10 st 521 5 205

Stolpsko 90 x 90 10 st 228 2 275

Uppdragning TY typ 1521  H 300 10 m 189 1 890

Krönbeslag 3-dels B 300 58 m 517 29 957

Fotplåt enkelfals B 250 27 m 169 4 563

Hängränna inkl rännkrok D 125 27 m 295 7 965

Stuprör D 100 H < 5 m 21 m 652 13 682

Ståndskiva B 400 27 m 291 7 857

Vindskiva III-sortering  22 x 145 49 m 61 2 977

Nya fönsterbänkar 15 st 396 5 943

Fönsterbänk kalksten Tj 20 B 150 15 m 376 5 633

Konsol till fönsterbänk 15 st 21 311

Takkomplettering 620 m2 109 67 640

Nockräcke 2-rör 27 m 469 12 650

Takbrygga gallerdurk 8 m 978 7 820

Räcke takbrygga 8 m 2 240 17 920

Takfotsräcke 2-rör 46 m 376 17 273

Takstege komplett 10 m 945 9 445

Glidskyddssats lös stege 6 st 422 2 532
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Byggnadsarbeten för installationer  platsbyggd byggnad 570 m2 125 71 250

Byggnadsarbete för installationer platsgjutet byggnadsverk 570 m2 125 71 250

Fasadbeklädnad, ytskikt 73 125

Justering av fasad efter nya håltagningar 585 m2 125 73 125

Justering bef. träfasad efter nya hål för fönster 585 m2 125 73 125

Fönster, dörrar, partier, portar 487 518

Nytt fönster 15 st 5 658 84 865

Fönster trä kopplat 1+2 glas 10 x 14 15 st 4 115 61 725

Handtag Fix 83 15 st 123 1 848

Uppställningsbeslag Fix 85 15 st 75 1 122

Spärranordning Fix 84 15 st 94 1 417

Drevning med mineralull i yttervägg 72 m 35 2 489

Tätning fogmassa fönster, dörr e.d. i yttervägg 72 m 41 2 983

Smyginklädnad furu fabriksmålad 16 x 95 72 m 75 5 379

Foderlist furu 12 x 57 fabriksbehandlad 72 m 55 3 927

Fönsterbleck B 150 16 m 115 1 840

Gavel  fönsterbleck, enkel 30 st 9 257

Droppbleck, B 150 16 m 118 1 880

Lägenhetsdörr, innerdörr av trä komplett med beslagning 12 st 6 855 82 260

Innerdörr målat trä 12 st 6 855 82 260

Skjutdörr 13 x 21 WC komplett med beslagning 6 st 8 896 53 376

Skjutdörr 13 x 21 6 st 8 896 53 376

Skjutdörr 10 x 21 WC komplett med beslagning 12 st 7 286 87 432

Skjutdörr 10 x 21 12 st 7 286 87 432

Lägenhetsdörr 10 x 21 9 st 11 236 101 128

Loftgångsdörr målat trä 10 x 21 9 st 7 685 69 165

Låscylinder ASSA 701 9 st 200 1 803

Cylinderbehör ASSA 256 9 st 221 1 990

Trycke ASSA 640 krom 9 par 247 2 227

Dörrstängare Dorma TS 83 EN 3-6 BC 9 st 2 052 18 468

Dörrstoppare grått gummi golv 9 st 47 427

Drevning med mineralull i yttervägg 54 m 35 1 867

Tätning fogmassa fönster, dörr e.d. i yttervägg 54 m 41 2 237

Foderlist furu 12 x 57 fabriksbehandlad 54 m 55 2 945

Ytterdörrsparti glasat 12 X 21, Vindfång 2 st 39 228 78 457

Ytterdörrsparti målat stål glasat 15 x 21 2 st 21 742 43 484

Låscylinder ASSA 712 2 st 800 1 600

Cylinderbehör ASSA 3212 2 st 480 960

Draghandtag SEBA 815 rfr stål L 300 2 par 455 910

Dörrautomatik - armbågskontakt 2 st 14 850 29 700

Drevning med mineralull i yttervägg 11 m 35 380

Tätning fogmassa fönster, dörr e.d. i yttervägg 23 m 41 953

Droppbleck, B 150 4 m 118 470

Huskomplettering 27 500

Komplettering persienn invändigt 50 m2 550 27 500

Persienn invändigt 50 m2 550 27 500

Sida 3 av (9)
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Innerväggar 488 942

Innervägg gips på stålreglar - lägenhetsavskiljande 128 m2 1 219 156 034

Gipsskiva GNE-900 13 x 3 på vägg 128 m2 282 36 096

Plywood vägg Tj 12 128 m2 171 21 931

Golv-/takskena AC/kantprofil 70/40 121 m 75 9 031

Väggreglar XR 70 302 m 45 13 635

Plåtband PB 100 vid skivskarv i höjdled 100 m 32 3 214

Stålregelskiva i innervägg Tj 95 127 m2 77 9 785

Hörnregel HR 60/60 24 m 52 1 247

Förstärkning för vägghängd WC-stol 1 st 527 527

Förstärkning för hatthylla plåt 635 6 st 178 1 068

Förstärkning för tvättställ plåt 565 6 st 246 1 473

Plywood vägg Tj 12 128 m2 171 21 931

Gipsskiva GNE-900 13 x 3 på vägg 128 m2 282 36 096

Innervägg gips på stålreglar Tj 120  Ljud 35dB, Brand EI60 152 m2 827 125 633

Gipsskiva GNE-900 13 på vägg 152 m2 128 19 428

Plywood vägg Tj 12 152 m2 171 26 043

Golv-/takskena AC/kantprofil 70/40 116 m 75 8 657

Väggreglar R 70 345 m 42 14 489

Förstärkning för dörrar GFR 70 50 st 139 6 930

Hörnskydd HS H 2400 50 st 92 4 616

Plywood vägg Tj 12 152 m2 171 26 043

Gipsskiva GNE-900 13 på vägg 152 m2 128 19 428

Innervägg gips på stålreglar Tj 120  Ljud 35dB, Brand EI60  våtrum 180 m2 1 152 207 274

Våtrumsskiva B 900 15 på vägg 180 m2 175 31 500

Plywood vägg Tj 12 180 m2 171 30 840

Golv-/takskena AC/kantprofil 70/40 121 m 75 9 031

Väggreglar R 70 321 m 42 13 481

Förstärkning för dörrar GFR 70 53 st 139 7 345

Hörnskydd HS H 2400 49 st 92 4 523

Våtrumsskiva GHI Hydro Tj 15,5 180 m2 268 48 213

Plywood vägg Tj 12 180 m2 171 30 840

Våtrumsskiva B 900 15 på vägg 180 m2 175 31 500

Invändiga dörrar, glaspartier 98 356

Dörrparti 12 X 21 Brand EI30, Vindfång 1 st 54 659 54 659

Invändigt glasat dörrparti målat stål, E30 15 x 21 1 st 36 885 36 885

Dörrautomatik - armbågskontakt 1 st 14 850 14 850

Draghandtag ASSA 325/250 blankkrom 1 par 1 002 1 002

Låscylinder ASSA 707 1 st 383 383

Cylinderbehör ASSA 3211 1 st 621 621

Drevning med mineralull i innervägg 8 m 35 272

Tätning fogmassa dörr e.d. i innervägg 16 m 41 646

Trädörr målad 09 x 21  sekretess, Ljud 35dB, Brand EI60 4 st 10 924 43 696

Trädörr massiv målad, 35dB EI60 9 x 21 4 st 6 548 26 192

Låscylinder ASSA 711 4 st 473 1 891

Cylinderbehör ASSA 3211 4 st 621 2 482

Dörrtrycke Assa 696 förn. 4 par 216 862

Dörrstängare Dorma TS 83 EN 3-6 BC 4 st 2 052 8 208

Dörrstoppare grått gummi golv 4 st 47 190

Drevning med mineralull i innervägg 25 m 35 872

Foderlist furu 12 x 57 fabriksbehandlad 55 m 55 3 000

Ytskikt golv, trappor 296 449

Golvbeläggning plastmatta G1 247 m2 528 130 301

Plastmatta Polyflor 9820 247 m2 376 92 872

Sockel trä målad 12 x 57 413 m 65 26 845

Utspackling av underlaget 1 gång 247 m2 43 10 584

Fuktspärr golv på mark, Bostic 7000 247 m2 53 12 968

Sida 4 av (9)
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Golvbeläggning plastmatta Polyflor G2 87 m2 493 42 931

Plastmatta Polyflor 5201 87 m2 385 33 495

Uppvik plastmatta H 130 58 m 92 5 336

Utspackling av underlaget 1 gång 43 m2 43 1 843

Fuktspärr golv på mark, Bostic 7000 43 m2 53 2 258

Golvbeläggning plastmatta G3 76 m2 561 42 659

Plastmatta Polyflor 9719 76 m2 397 30 172

Sockel trä målad 12 x 57 142 m 65 9 230

Utspackling av underlaget 1 gång 76 m2 43 3 257

Fuktspärr golv på mark, Bostic 7000 76 m2 53 3 990

Golvbeläggning plastmatta Polyflor G4 55 m2 629 34 609

Plastmatta Polyflor 9716 55 m2 411 22 605

Sockel trä målad 12 x 57 104 m 65 6 760

Utspackling av underlaget 1 gång 55 m2 43 2 357

Fuktspärr golv på mark, Bostic 7000 55 m2 53 2 888

Golvbeläggning plastmatta Polyflor G5 53 m2 665 35 262

Plastmatta Polyflor 9724 53 m2 451 23 903

Sockel trä målad 12 x 57 97 m 65 6 305

Utspackling av underlaget 1 gång 53 m2 43 2 271

Fuktspärr golv på mark, Bostic 7000 53 m2 53 2 783

Golvbeläggning plastmatta Polyflor G6 16 m2 668 10 688

Plastmatta Polyflor 3710 16 m2 477 7 632

Uppvik plastmatta H 100 18 m 85 1 530

Utspackling av underlaget 1 gång 16 m2 43 686

Fuktspärr golv på mark, Bostic 7000 16 m2 53 840

Ytskikt vägg 232 580

Väggbeklädnad kakel, badrum 160 m2 891 142 503

Kakel vitt 160 m2 651 104 160

Kakel vitt i smyg 22 m 292 6 541

Fuktskydd Höganäs V12-3 (tätduk FB4) 112 m2 235 26 320

Silikon fogmassa keramisk platta 176 m 31 5 482

Väggbeklädnad kakel, tvättstuga 30 m2 919 27 577

Kakel vitt 30 m2 651 19 530

Fuktskydd Höganäs V12-3 (tätduk FB4) 30 m2 235 7 050

Silikon fogmassa keramisk platta 32 m 31 997

Väggbeklädnad panel m m 50 m2 1 250 62 500

Profilerad panel på vägg I-sort hyvlad Tj 16 50 m2 1 250 62 500

Ytskikt tak, undertak 341 763

Undertak gips, samtliga utrymmen 540 m2 633 341 763

Stålregelstomme gipsundertak 540 m2 229 123 836

Mineralull under mellanbjälklag av betong, lättbetong e.d. mek. infästning Tj 45 540 m2 128 69 304

Gipsskiva GNE 13 x 2 540 m2 275 148 624

Målning 282 210

Målning invändigt 570 m2 398 226 860

Målning speciellt boende 570 m2 398 226 860

Ommålning fönster 30 st 1 845 55 350

Ommålning insida karm 955-35610 198 m 46 9 108

Ommålning insida båge 955-35610 228 m 44 10 032

Ommålning mellansida båge 955-30010 456 m 38 17 328

Ommålning utsida karm 955-24510 198 m 47 9 306

Ommålning utsida båge 955-24510 228 m 42 9 576
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Vita varor 96 548

Komplettering Inredning tvättstuga 1 st 96 548 96 548

Lakansträckare inkl.korg och hylla 1 st 5 501 5 501

Tvättbänk Electrolux TB 10/40 1 st 6 588 6 588

Galghängare 1 st 500 500

Transportvagn Electrolux TRP 4 2 st 1 151 2 302

Bokningstavla 5-pass 1 st 2 405 2 405

Torkskåp Electrolux TS 4121 1 st 18 950 18 950

Torktumlare Osby 200 T 1 st 23 502 23 502

Tvättmaskin Electrolux W 375N 1 st 36 800 36 800

Skåp & inredningssnickerier 842 879

Köksinredning  1 rok 3 st 79 002 237 006

Bänkskåp vitmålat 8 m 2 390 19 120

Väggskåp vitmålat 8 m 1 840 14 720

Väggkåp vitmålat B 600 för inbyggnad av micro 3 st 2 255 6 765

Högskåp vitmålat B 600 garderob 3 st 2 856 8 568

Fläkthylla vitmålat 3 st 882 2 645

Bänkskiva plastlaminat postformad kant kant B 600 5 m 758 3 788

Diskbänksbeslag L 2000 3 st 3 601 10 803

Gipsinklädnad till tak i kök 5 m2 439 2 196

Kakel vitt 3-skift 8 m 409 3 272

Mikrovågsugn 1 st 4 255 4 255

Inbyggnadshäll Cylinda IHI 6130 3 st 5 688 17 064

Inbyggnadsugn Cylinda IBU 88 P 4 st 7 425 29 700

Köksfläkt FTX aggregat 3 st 30 000 90 000

Kyl, sval Cylinda KFN 37432 ID 3 st 6 887 20 661

Överskåp plåt 3 st 1 150 3 450

Köksinredning  2 rok 6 st 84 466 506 798

Bänkskåp vitmålat 18 m 2 390 43 020

Väggskåp vitmålat 18 m 1 840 33 120

Vägskåp vitmålat B 600 för inbyggnad av micro 6 st 2 255 13 530

Fläkthylla vitmålat 6 st 882 5 289

Bänkskiva plastlaminat postformad kant kant B 600 9 m 758 6 818

Diskbänksbeslag L 1400 6 st 3 601 21 606

Gipsinklädnad till tak i kök 8 m2 439 3 514

Kakel vitt 3-skift 18 m 409 7 362

Mikrovågsugn 6 st 4 255 25 530

Diskmaskin Cylinda DM 8230 6 st 6 685 40 110

Inbyggnadshäll Cylinda IH 760 6 st 5 688 34 128

Inbyggnadsugn Cylinda IBU 88 P 6 st 7 425 44 550

Köksfläkt FTX aggregat 6 st 30 000 180 000

Kyl, sval Cylinda KFN 37432 ID 6 st 6 887 41 322

Överskåp plåt 6 st 1 150 6 900

Köksinredning allrum 1 st 99 074 99 074

Bänkskåp vitmålat 4 m 2 390 9 560

Väggskåp vitmålat 4 m 1 840 7 360

Högskåp vitmålat B 600 för inbyggnad av micro 1 st 3 255 3 255

Fläkthylla vitmålat 1 st 882 882

Bänkskiva plastlaminat postformad kant kant B 600 2 m 758 1 515

Diskbänksbeslag L 1400 1 st 3 601 3 601

Gipsinklädnad till tak i kök 2 m2 439 878

Kakel vitt 3-skift 4 m 409 1 636

Mikrovågsugn 1 st 4 255 4 255

Diskmaskin Cylinda DM 8230 1 st 6 685 6 685

Inbyggnadshäll Cylinda IH 760 1 st 5 688 5 688

Inbyggnadsugn Cylinda IBU 88 P 1 st 7 425 7 425

Köksfläkt FTX aggregat 1 st 30 000 30 000

Kylskåp Cylinda K 4285 1 st 7 122 7 122

Frysskåp Cylinda F 8185 N 1 st 6 912 6 912

Överskåp plåt 2 st 1 150 2 300
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Rumskomplettering övrigt 320 554

Inredning lägenheter 9 st 10 687 96 180

Hatthylla ESSEM 201 L 1000 9 st 1 210 10 890

Städskåp laminat B 600 6 st 2 515 15 090

Garderobskåp vitmålat B 600 26 st 2 700 70 200

Inredning badrum 8 st 9 366 74 931

Spegel 4 floatglas 800 x 450 8 st 217 1 733

Stödhandtag Perssalit Care R1110000 16 st 2 430 38 885

Toalettpappershållare BB 3400 RF 8 st 134 1 074

Badrumsskåp JHC 28-60 8 st 457 3 656

Handdukshängare BB 123 4-krok 8 st 79 635

Klädkrok BB 922 RF 32 st 118 3 776

Torkhiss Eric 1 8 st 316 2 524

Badkarshandtag BB 3407 L 400 8 st 215 1 720

Badrumsskåp Dolly 95 B 650 8 st 1 548 12 384

Draperiskena Kirsch 9046 inkl glid vinklad 16 m 481 7 696

Tvålkorg 2180 krom 8 st 106 847

Inredning personaltoalett 1 st 2 609 2 609

Spegel 6 floatglas 1200 x 600 1 st 560 560

Papperskorg 68366 vit 1 st 152 152

Sanitetspåsbehållare 227000 1 st 215 215

Korg sanitetspåsbehållare 227011 1 st 174 174

Toalettarmstöd OB-stödet förlängt TP-håll krom 1 par 1 106 1 106

Toalettpappershållare BB 3410 krom 1 st 188 188

Badkarshandtag BB 3407 L 400 1 st 215 215

Inredning omklädning personal 1 st 3 624 3 624

Badrumsskåp JHC 28-60 2 st 457 914

Handdukshängare BB 123 4-krok 1 st 79 79

Klädkrok BB 1020 krom 1 st 65 65

Badkarshandtag BB 3407 L 400 1 st 215 215

Tvålkorg 2180 krom 1 st 106 106

Badrumsskåp 1 st 865 865

Badrumshylla U4001 Vit 1 st 1 379 1 379

Inredning övrigt 1 omg 9 615 9 615

Klädskåp Sono KLS 301, cylinderlås B 3 x 300, (3st) 1 st 3 815 3 815

Medicinskåp Kungsör 4319 1 st 1 600 1 600

Hållare för dammsugare BB 7210 1 st 400 400

Hållare för redskap och moppar 1 st 300 300

Städset BB 06600 1 st 3 500 3 500

Infästning för taklyft inkl. sekundär 6 st 19 500 117 000

Taklyft inkl primär och sekundärskena 36 m1 3 250 117 000

Inredning KLK 6 st 1 433 8 595

Vägghylla lågtryckslaminat 9 m2 955 8 595

Skyltning 16 st 500 8 000

Skyltning 16 st 500 8 000
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Sanitet, värme 1 342 145

Demontering rörinstallationer 570 m2 92 52 390

Demontering sanitära apparater, rörledningar 22 st 1 495 32 890

Demontering radiatorer, rörledningar 6 st 3 250 19 500

KV-, VV-, VVC-ledningar  horisontella rörstråk   bostäder 570 m2 138 78 400

KV, VV, VVC, horisontella rörstråk (3 rör), kopparrör 64 m 1 225 78 400

Spillvattenledningar  horisontella huvudledningar   bostäder 570 m2 182 103 500

Spillvatten, horisontella huvudledningar, MA-rör (gjutjärn) 92 m 1 125 103 500

Sanitetutrustning inkl. rör, Tvättstuga 1 st 36 050 36 050

Tvättstuga exkl. maskinutrustning inkl. rör + tvättbänk 1 st 23 550 23 550

golvbrunn, tappventil 1 st 12 500 12 500

Sanitetutrustning inkl. rör, Allrum kök 1 st 12 535 12 535

Kök inkl.rör 1 st 4 885 4 885

Anslutning av utrustning kv,vv,s 1 st 7 650 7 650

Sanitetutrustning inkl. rör, Allrum kök 9 st 12 535 112 815

Kök inkl.rör 9 st 4 885 43 965

Anslutning av utrustning kv,vv,s 9 st 7 650 68 850

Sanitetutrustning inkl. rör, lägenheter badrum 9 st 3 788 34 092

Anslutning av utrustning TM 9 st 3 788 34 092

Sanitetsutrustning inkl. rör i våtrum  lägenhet 9 st 18 083 162 750

Badrum (tvättställ+WC+dusch) inkl. rör 11 st 15 500 162 750

Bergvärmeanläggning inkl. frikyla 570 m2 875 498 537

Shuntar, pumpar, expansionskärl för värme, 1200 kW 150 kW 550 82 500

Teknisk armatur, värmeväxlare undercentral 1200 kW 150 kW 645 96 750

Borrhål 200 m1, inkl kollektorslang och foderrör, 3 stycken 600 m1 400 240 000

Varmvattenberedare VV1 Och VV2 2 st 32 448 64 896

Blandningskärl värmesystem 1 st 14 335 14 335

Radiatorer inkl. ventiler   bostäder 10 st 5 010 50 100

Radiator inkl. ventiler 10 st 5 010 50 100

VS ledningar horisontella rörstråk 570 m2 353 200 976

VS ledningar T+R 106 m 1 896 200 976

Kylsystem 215 059

Frikyla från borrhål inkl. växlare, pumpar och shuntar 570 m2 377 215 059

Värmeväxlare, pumpar, expansionskärl för frikyla, 150 - 300 kW 150 kW 790 118 556

Teknisk armatur för frikyla, 150 - 300 kW 150 kW 643 96 502

Sprinkler 354 772

Komplett sprinkleranläggning typ 3 boendeanläggning 570 m2 622 354 772

Sprinkleranläggning typ 3 med central, styr, matarledning och rumssprinkler 570 m2 300 171 000

Styrenhet kopplad till brandcentral 2 st 36 554 73 108

Pumpar med filter för matning av ledningsnät sprinkler 2 st 23 412 46 824

Ledningsnär inkl. sprinklerhuvuden 570 m2 112 63 840

Luft 534 005

Demontering luftinstallationer 570 m2 105 59 850

Demontering fläktrum inkl. aggregat, kanaler 570 m2 15 8 550

Demontering kanaler, don på våningsplan 570 m2 75 42 750

Demontering kanaler i schakt 570 m2 15 8 550

Injustering nya ventilationsaggregat fläktkåpa 10 st 4 250 42 500

justering av befintligt aggregat 10 st 4 250 42 500

Ventilationsaggregat FTX allmänna utrymmen 570 m2 214 121 980

FTX aggregat för allmänna utrummen 1 m3/s 570 m2 214 121 980

Kanaler, isolering, luftmängd 1,0-3,0 m3/s för FTX 570 m2 330 187 995

Spirokanaler inkl. detaljer, våningsplan, 1-3 m3/s 249 m 755 187 995

Tilluftsdon 570 m2 185 105 380

Tilluftsgaller med låda 20 st 2 855 57 100

Takluftspridare 10 st 4 828 48 280

Frånluftsdon 570 m2 29 16 300

Frånluftsdon, kontrollventiler, galler 20 st 815 16 300
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El 1 983 955

Demontering El och Tele 570 m2 61 34 720

Strömlös "anläggning" 1 st 4 752 4 752

Demontering el- och teleinstallationer 570 m2 53 29 968

Armaturskena 50 m 387 19 360

Armaturskena 100 förzinkad 50 m 387 19 360

Kanalisation dubbel 63 m 1 115 70 276

Kabelränna vit pendelmontage 36 m 1 374 49 446

Kabelränna galvad pendelmontage 27 m 771 20 829

Anslutning av dörröppnare 5 st 3 729 18 644

Matning dörrautomatik 5 st 3 729 18 644

Kraft och belysning bostäder 570 m2 454 258 564

Kraft och belysning badrum / rum 14 st 3 082 43 147

Kraft och belysning kök/matplats / rum 7 st 9 877 69 139

Kraft och belysning Allrum / rum 2 st 4 023 8 047

Kraft och belysning sovrum / rum 6 st 5 681 34 083

Kraft och belysning vardagsrum / rum 6 st 8 266 49 596

Kraft och belysning klädkammare / rum 6 st 1 504 9 027

Belysning förråd / rum 4 st 992 3 970

Belysning armatur på fasad 10 st 1 746 17 463

Anslutning tvättmaskin/torktumlare 9 st 2 677 24 093

Armaturer bostäder 570 m2 203 115 842

Armatur omklädningsrum 4 st 1 585 6 340

Armatur tekniska utrymmen 6 st 1 412 8 474

Armatur kök tak 9 st 1 362 12 258

Armatur underskåp 10 st 1 142 11 420

Armatur rum 12 st 1 585 19 020

Armatur klädkammare 9 st 783 7 047

Armatur tak badrum 18 st 1 077 19 386

Armatur förråd 4 st 782 3 127

Armatur utomhus vägg 10 st 2 877 28 770

Lägenhetscentra 9 st 23 643 212 783

EXQJ 4x6/6 180 m 236 42 463

Lägenhetscentral 9 st 4 506 40 553

Mätare i mätarblock 9 st 14 419 129 767

Fastighetscentral 180 Amp 1 st 396 174 396 174

AKKJ 4 x 150 50 m 745 37 250

Fastighetscentral 180 Amp 1 st 36 874 36 874

Brandlarm byggnad fullskydd 570 m2 565 322 050

Brandlarm med utrymningslarm 570 m2 565 322 050

Snösmältning  mark framför entréer 10 m2 5 064 50 636

Värmekabel i mark 10 m2 5 064 50 636

Lås och larm säkerhet, skalskydd 570 m2 321 182 970

Lås och larm säkerhet 570 m2 321 182 970

Passagekontroll / dörr 5 st 18 863 94 315

Passagekontroll centralutrustning 5 st 598 2 990

Undercentral 8-dörrar 5 st 1 878 9 390

Passagekontroll dörr 5 st 16 387 81 935

Kanalisation för passagekontroll 5 st 1 625 8 123

Passagekontroll dörr kanalisation 5 st 1 625 8 123

Tele 570 m2 165 94 050

Tele bostäder, enkel 570 m2 165 94 050

Data 570 m2 185 105 450

Data bostäder, enkel, inkl. sprindningsplint,  RJ 45, fördelningsnät 570 m2 185 105 450

Styr 168 720

Styr 570 m2 296 168 720

Styr bostäder inkl. el-skåp, styrenheter VA, Luft 570 m2 296 168 720
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